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DIRECCIéN GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESCUELA PRIMARIA NORMAL N°1 “Bernardino Rivadavia”
Chascomus

e OBRA: Primera etapa de Restauracion integral y puesta en
valor del edificio original:

- RESTAURACION Y CONSOLIDACION INTEGRAL DE CORNISA, ORNAMENTOS
Y RECUBRIMIENTO EN DINTELES. (Tratamiento de cargas y cornisas
superiores que incluya limpieza de vegetacién y sellado de fisuras).

- REHABILITACION PARCIAL DE CUBIERTAS: REEMPLAZO DE CUBIERTA DE
CHAPA EN DOS SECTORES. (311 m2) Y REHABILITACION DE CUBIERTA
PLANA (sector tanques de reserva Sup. 33 m2)

- SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES COMPLETO A NUEVO.

-  EJECUCION DE CONTRAPISO, CARPETA Y SOLADO EN PATIO SECTOR
ESCUELA. (PATIO SUDESTE: 180 m2 sup.)

- EJECUCION VEREDA REGLAMENTARIA (Sup. 31 m2)

Presupuesto estimado: $347.174.465,32

Plazo de ejecucion de la obra: 180 dias

Direccidn General de Cultura y Educacion Direccidn Provincial de Infraestructura Escolar
Calle &3 N°® 435 - CP 1500 - La Plaka - Buenos Alres - Tel,: (0221) 421 - 44%4



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DISTRITO: Chascomus
LOCALIDAD: Chascomus

ESCUELA: Ex E.E.M N° 1 — “Bernardino Rivadavia”

UBICACION: Manzana comprendida por las calles San Martin, Moreno, Lavalle y Castelli,
de la ciudad de Chascomus.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y FOTOGRAFICA:

UBICACION
El edificio ocupa la manzana compuesta por las calles San Martin, Moreno, Lavalle y

Castelli, situado en pleno casco histérico de la ciudad, presentando un avanzado estado de
deterioro.

canMatiy
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FUNCIONAMIENTO ACTUAL

En el establecimiento, ademas de la Escuela primaria y la Escuela de oficios para Adultos,
cedi6 una gran parte (un tercio) de su superficie a la Jefatura de la Region 17, el Tribunal de
Clasificacion Docente, Sede de Inspectores y Jefatura distrital.

El estado del edificio es critico, debido al paso del tiempo y al uso intensivo del mismo,
teniendo en cuenta que en 2026, cumplir4 doscientos afos de existencia.

Vemos necesaria la consolidacion de la caja edilicia y su restauracion y puesta en valor de
una manera integral en etapas.

Se atendera de manera inmediata a la consolidacion de cornisas, ornamentos Yy
recubrimiento en dinteles de ventanas exteriores.
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Asimismo se rehabilitara por completo el sistema de desagule pluvial: incorporando bajadas,
rejillas, embudos y canaletas. Se ejecutara a nuevo, el contrapiso con pendiente, carpeta y
solado a nuevo en el Patio del Sector de la EP.

A continuacion se desarrolla una sintesis y descripcion de la situacidn actual del inmueble,
valoracién patrimonial y tareas a desarrollar para la primera etapa de la puesta en valor y
restauracion del edificio en cuestion.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y FOTOGRAFICA:

Antecedentes histoéricos y valoracidon patrimonial

La escuela primaria N°1 “Bernardino Rivadavia” normal de la ciudad de Chascomus es un
edificio historico (creada por Bernardino Rivadavia en 1826) de dos plantas, declarado de
“‘Bien de interés Historico cultural incorporado al patrimonio cultural de la Provincia de
Buenos Aires” por la Ley 13939.

Contexto urbano

La Escuela Primaria N°1 esta ubicada en la trama urbana del casco histérico de la ciudad
de Chascomus. Se ubica a tres cuadras de la plaza Independencia y a dos cuadras de la
plaza Libertad y en cercanias a la laguna y el Parque Libres del Sur. Tiene una buena
accesibilidad, con calles empedradas y arboleda centenaria.

Valores histéricos — Culturales

La intervencion en edificios de valor patrimonial no se reduce a la operacién de
salvaguardia. Los esfuerzos para conservar estos bienes apuntan a reforzar y enriquecer la
memoria colectiva de la comunidad a la que pertenece, preservar la materialidad, la historia
y los significados que representan el edificio, sus formas, sus

estructuras y su funcion.

El “valor histérico” de un monumento es mayor cuanto mayor sea la importancia de los
hechos o procesos a que refiere, pero su autenticidad serd mayor cuanto menor sea la
alteracion sufrida desde su estado originario, puesto que el valor principal del monumento
se cifra en gran parte en su capacidad documental.

La Escuela Primaria N°1 “Bernardino Rivadavia” nace como institucion en el afio el 11 de
octubre de 1826, siendo una humilde escuela de adobe y alojando a cincuenta nifias.

En 1828 funciond en una construccion como casa-escuela en frente al Cabildo.

Entre mayo de 1854 a enero de 1876, se encontraba bajo la administracion de la Sociedad
de Beneficencia que hicieron entrega a la Direccion General de Escuelas, con Domingo
Faustino Sarmiento a la cabeza y luego siendo la Escuela Superior Mixta en 1904. (Escuela
Elemental de Nifas y la Escuela Elemental de Varones) En 1876, comienza a funcionar con
un edificio frente a la Plaza Independencia, en el Edificio Llamado Del Cabildo.
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

El 1 de octubre de 1911 se coloco la piedra fundacional del edificio actual, terminado de
edificar en 1914, en el edificio de la calle San Martin, Moreno y Castelli. Este edificio, fue
conocido con el nombre de Palacio, ocupando la totalidad de la manzana en un desarrollo
de dos plantas, con amplias aulas y dos casa-habitacion.

Fotografia 1926, festejos del centenario. (gentileza directivos EP)
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Fotografia 1926, festejos del centenario. (gentileza directivos EP)
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CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

En 1947, se realizaron importantes refacciones en el edificio, se cerraron sus galerias y
patios y se realizo el Salon de Actos.

= B,

Ampliacién 1947, Salén de usos Mltiples. (gentileza directivos EP)
Valores Arquitectéonicos — Analisis morfolégico tipolégico

La Escuela “Palacio” se desarrolla en un edificio de dos plantas, ocupando la totalidad de la
manzana rectangular. El acceso principal es al norte, por la calle San Martin. Hacia la calle
Lavalle, se encuentra el acceso secundario a las dependencias administrativas
independientes a la Escuela N°1.

% (I

Incorporacion del mastil 1938, Esquina de calle San Martin y Moreno (gentileza directivos EP N°1)

Morfolégicamente, el edificio original de 1914 se sintetizaba en forma de “C” conformando a
un unico patio, como puede observarse en la foto histérica.(foto 1) Posteriormente, con las
reformas y la ampliacion de 1947 cambia su morfologia formando una “E” en planta: se
cred el Salén de usos Multiples, en estructura de hormigdén armado y se cierran las galerias
abiertas.
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

La materialidad del edificio, es de mamposteria de ladrillo y revoque simil piedra en tres de
sus fachadas. Las columnas de hierro fundido en el sector de galerias, fueron absorbidas en
los muros de cierres perimetrales en la contrafachada al sur. La cubierta es de chapa en su
mayoria, excepto la cubierta plana de la terraza del SUM (funcionando como patio en altura
de la EP) y la segunda ampliaciéon sobre uno de los patios, que aloja sanitarios en planta
baja y los tanques de reserva del sector administrativo. (Jefatura de la Regién 17, el
Tribunal de Clasificacion Docente, Sede de Inspectores y Jefatura distrital).

En cuanto a su expresion arquitectdnica, el edificio podemos reconocer un disefio
neoclasico de basamento, desarrollo y remate con cornisa perimetral. La presencia de
bufias en el revestimiento simil piedra, y ornamentos de lineas geométricas combinados con
elementos de la naturaleza puede reconocerse tanto en la fachada principal (calle Gral.San
Martin) como en las vistas laterales de las calles Castelli y Moreno. La contrafachada Sur,
hacia la calle Lavalle se caracteriza por la ausencia de ornamentacion.

Funcionamiento Actual

La Escuela N°1 tiene en funcionamiento educativo con servicio de comedor.

En la planta baja, se encuentra el Hall central, escalera, direccion y secretaria, cooperadora,
tres aulas, sala de docentes, comedor, cocina y grupo sanitario. Puede observarse en los
esquemas en planta, la superficie otorgada al Sector Administrativo no perteneciente a la
Escuela Primaria, restando 5 de su superficie.

En planta alta, la superficie esta destinada a Aulas, Biblioteca y grupo sanitario. También se
evidencia la gran cantidad de metros cuadrados de las dependencias administrativas
externas a la escuela. Dichos espacios deberian funcionar en otras locaciones y restituirse a
la Escuela primaria la cual necesita no soélo para absorber la creciente matricula, sino
también para el mejor funcionamiento de las actividades educativas.

PLANTA BAJA

CALLE GRAL LAVALLE

CALLE MOREND

CALLE GRAL. SAN BARTIN
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CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
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PLANTA ALTA

[T s ATe

CALLE CASTELLI

CALLE MORENG

PLANTA DE TECHOS
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CULTURA Y EDUCACION

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTES

DIAGNOSTICO. ESTADO DE SITUACION ACTUAL

1.

CUBIERTAS

La cubierta casi en la totalidad es de cubiertas con pendiente de chapa acanalada
excepto en la zona de tanques de reserva del Area Administrativa la cubierta es
plana de losa. Obsérvese la PLANTA DE TECHOS.

La cubierta de chapa acanalada sobre una estructura portante de madera, en
las cuales se desconoce la existencia de la aislacion térmica y el estado
actual de la barrera hidréfuga.

En la cubierta de chapa pudo observarse la falta de babetas perimetrales, la
presencia de chapas oxidadas en dos sectores puntuales (dos casa
habitacion en su uso original y luego sector de aulas y sanitarios hacia el
sudeste y sede Administrativa hacia el sudoeste) se puede observar
deficiencia de su estanqueidad y mal funcionamiento a través de filtraciones
que se manifiestan en los cielorrasos en distintos sectores.

Puede observarse la presencia de biodeterioro en la cubierta plana con la
presencia de plantas.
Se observa la membrana pegada sobre la chapa ondulada en diferentes

faldones.
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CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

2. FACHADAS

Las cuatro fachadas, presentan desprendimientos de cornisa, partes de ornamentos
y parte de revestimiento simil piedra en dinteles de ventanas. En esta primera etapa
en particular, se atendera a dicha urgencia.

No obstante se describen y sefalan las patologias generales en las cuatro fachadas.

La fachada sur sobre la calle Lavalle, contiene la ampliacién del SUM extemporanea
al edificio original, dicha cara presenta mayor presencia de biodeterioro que la cara
Norte sobre la calle San Martin, no obstante en ambas, como en las fachadas cortas
laterales se observan las siguientes patologias:

Suciedad generalizada, eflorescencias salinas y costras negras.
Humedad ascendente.
Grietas, fisuras y microfisuras

Desprendimientos del revestimiento del simil piedra paris, tanto en la cornisa,
ornamentos y dinteles.

Avanzado grado de corrosion en dinteles y desprendimiento de material de
revestimiento simil piedra.

Parches cementicios e intervenciones inapropiadas, generando una notable
diferencia en la textura de terminacion y la homogeneidad de color.

Grafitis de manera sectorizada.

Erosion sectorizada en acabados del revestimiento, microfisuras y falta de
fijacion al sustrato.

Alteraciones cromaticas debido a las manchas profundas de humedad.
Vegetacion invasiva en los encuentros de alfeizar con las jambas.

Tendidos de cables a la vista, fijaciones de elementos obsoletos.

Grietas y fisuras en las superficies de fachadas.

Desprendimientos de revoque y revestimiento. Mayormente se puede
apreciar en los dinteles, los cuales estan conformados, aparentemente, con
dos perfiles metalicos, los cuales presentan un grado de corrosion avanzado,
generando dichos desprendimientos.

Parches cementicios e intervenciones inapropiadas.

En las dos (4) fachadas se puede observar un considerable deterioro en las

carpinterias, tanto en las ventanas de abrir como asi también en los postigos,
con pérdidas de fragmentos, degradacion y descascaramiento de barnices y
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
esmaltes. Asimismo, se observa deficiencia en el accionamiento de los
distintos tipos de herrajes que las componen.

e En las rejas de proteccion se puede observar inicios del proceso de
corrosioén, deficiencia en los anclajes, degradacion y descascaramiento del
esmalte sintético.

e \Vegetacién invasiva que se encuentra entre la moldura superior continua y el
muro de carga.

e Presencia de nidos, colmenas y guano de palomas.

e Grietas y fisuras en carga perimetral.

e Biodeterioro en fachadas y cargas.

e Alteraciones cromaticas debido a las manchas profundas de humedad.
e Tendidos de cables a la vista y elementos obsoletos.

e Fijaciones deficientes de los artefactos de iluminacion.

e En varios elementos ornamentales se manifiestan distintos tipos de fisuras y
grietas. En determinados casos las grietas involucran gran parte del espesor
de la moldura u ornamento, teniendo gran probabilidad que derive en
desprendimientos y caida de elementos.

3. SISTEMA PLUVIAL

e Se pone en evidencia faltantes de piezas en el sistema de desagles
pluviales, como canaletas, deterioros de las mismas, sujeciones deficientes y
bajadas discontinuas.

e Es probable que en varios elementos de zingueria que conforman la cubierta,
también presenten un funcionamiento inapropiado como las babetas y las
limahoyas debido a la falta de mantenimiento y limpieza. Se puede visualizar
vegetacién invasiva en las canaletas y faltantes de piezas y deterioro
generalizado de las cenefas.

4. PISOS
Se pueden identificar distintos tipos de solados en la edificacién existente.

e En interiores mosaicos calcareos originales, en las aulas y habitaciones se
observan pisos de madera, en el Salén de usos Multiples, pisos de mosaico
granitico, en el patio, baldosas lisas de cemento y en los pisos de veredas,
las baldosas calcareas reglamentarias de 9 panes.

e Se puede observar un buen estado de conservaciéon en general de los
mosaicos calcareos originales en el interior, con un desgaste propio del uso y
del paso del tiempo. Las dreas mas afectadas son las juntas entre placas, las
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cuales en algunos casos presentan faltantes del mortero. Las mismas piezas
que se encuentran colocadas en la galeria, presentan mayores deficiencias
en donde se puede observar piezas sueltas, desniveles, hundimientos y
vegetacion invasiva por sectores. Las solias y los alfeizar se materializan en
piezas de marmol, las cuales presentan un buen estado de conservacion en
general, siendo las solias que dan a la galeria las mas afectadas.

e Los pisos de madera originales se encuentran en algunos casos con faltantes
de piezas, fijaciones deficientes y desgaste generalizado. Se estima que la
estructura resistente presenta fallas mecanicas propias del uso y paso del
tiempo, las cuales deberan ser verificadas en todos los casos, para
posteriormente en subsiguientes etapas, se llevara a cabo la restauracion del
piso.

e El piso de los patios de baldosas cementicias, se encuentran en mal estado,
siendo un riesgo de caida para los alumnos y alumnas. Asimismo, en el patio
sudeste, donde se desarrollan los recreos, es un riesgo tener el tanque
cisterna al alcance del alumnado. En dicho patio, se evidencia la falta del
buen escurrimiento del agua, por el estado de los desagles pluviales
obsoletos y la falta de elementos pluviales como el completamiento de las
bajadas y rejillas.
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Se puede observar a continuacion imagenes que ilustran el estado actual, las patologias y
procesos patologicos descritos anteriormente.

CUBIERTAS

e = G - = : BT A S o 3

Sector a intervenir en cubierta plana: biodeterioro, presencia de vegetacion invasiva.
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Sector a intervenir a la derecha en cubierta de chapa emparchada.

FACHADAS: CORNISA

Sector a intervenir en cornisa: desprendimiento de revestimiento revoque simil piedra.
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Sector a intervenir en cornisa: hierros expuestos, desprendimiento de revestimiento
simil piedra en ménsula perimetral.
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Dinteles con hierros expuestos. Pérdida de material de revestimiento.
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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Sector a intervenir en cornisa: hierros expuestos, desprendimiento de revestimiento
simil piedra en ménsula perimetral. Fisuras y grietas

SISTEMA PLUVIAL

—

Sistema pluvial incompleto y obsoleto. Faltante de bajadas, canaletas, cafios de bajadas.
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CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Sistema pluvial incompleto y obsoleto. Faltante de bajadas, canaletas, cafios de bajadas, rejillas
inadecuadas para el caudal de evacuacion de agua.
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CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Sistema pluvial incompleto y obsoleto. Faltante de bajadas, canaletas, cafios de bajadas, rejillas
inadecuadas para el caudal de evacuacion de agua. Faltante de Babeta perimetral. Limahoya
oxidada. Parches de membrana en cubierta de chapa.
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INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

SUBSECRETARIA DE

e s F i i
Biofilm: moho, liquenes, musgos, suciedad en cornis
Biodeterioro en Grietas y fisuras.

;; 8

as y ornamentos.

PISOS

En el Patio Sudeste a intervenir, se observa discontinuidad y faltante de pisos.
Puede observarse el tanque cisterna de agua en lugares inadecuados.
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRET_AR_iA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

En el Patio a intervenir, se observa discontinuidad y faltante de canaletas, embudos, bajadas, y
rejillas.Puede observarse el tanque cisterna de agua en lugares inadecuados.

Se observan las salidas del desaglie pluvial actual que da a la calle Lavalle, como también la
discontinuidad de las baldosas de la vereda.
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES.

1.1 Alcances del presente pliego, régimen legal y normas supletorias.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales establece las condiciones generales para
la presentacion y confeccién de propuestas y la contratacion y construccion de las obras, en el &mbito
de la Municipalidad de Chascomus.

Las condiciones aqui sefialadas podran ser ampliadas y/o modificadas en el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, prevaleciendo este ultimo por sobre el de Bases y
Condiciones Generales.

La licitacién, contratacion y ejecucion de las obras, asi como los derechos y obligaciones de las
partes, se regiran por las reglamentaciones vigentes y por las normas contenidas en el presente
pliego.

La relacion con el resto de los documentos de Licitacion guardard el orden de prelacion
establecido en el Art. 2.4 del presente pliego, que se ajusta a la reglamentacion vigente.

Cuando exista vacio normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en este
pliego, seran de aplicacién las normas supletorias que de acuerdo a derecho correspondan a la
jurisdiccion de la Municipalidad de ChascomUs y a la naturaleza juridica de éste. La Ley de Obras
Publicas N° 6.021 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 5.488/ 59 y sus modificatorias,
seran de aplicacion para interpretar o reglar situaciones no contempladas en el presente Pliego.
Asimismo, seran normas de aplicacion e interpretacion supletoria la Ley de Contabilidad (Decreto- Ley
N° 7.764/ 71) y su reglamentacion y la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto- Ley N° 7.647/
70).

Los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de Dolores de
la Provincia de Buenos Aires.

En todos los casos se entendera que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la
licitacion, es un contrato de locacién de una obra publica que tiende a asegurar el funcionamiento de
un servicio publico y que, por lo tanto, responde a un interés general que prevalecera sobre el interés
particular.

1.2 Terminologia.
La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

ADJUDICATARIO: Empresa oferente que ha recibido la adjudicacion del contrato y que,
habiéndose notificado fehacientemente, ain no ha formalizado éste.

COMITENTE: Municipalidad de Chascomus.
FIRMA: Empresa, consorcio, unién transitoria de empresas que se ha presentado a la licitacion,

CONTRATA: Instrumento legal escrito, firmado por la Municipalidad de Chascomus y el Adjudicatario,
gue estipula las condiciones basicas del contrato.

CONTRATISTA: Empresa, consorcio, union transitoria de empresas, etc., que ha formalizado el
contrato y se encuentra obligada a la ejecucién de los trabajos y provisiones, en los términos del
mismo.

CONTRATO: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre la Municipalidad de
Chascomus y el Adjudicatario, firmado de comdn acuerdo entre ambos.

DOCUMENTACION: Conjunto de documentos enumerados en el presente pliego.

INSPECCION: Representante de la Municipalidad de Chascomus que verifica la correcta provision de
materiales y equipos, la ejecucién de los trabajos y la prestacion de los servicios contratados con el
Contratista y ante quien debe dirigirse éste por cualquier tramitacién relacionada con las obras.

LEGAJO DE LICITACION: Es el conjunto de Pliegos Generalesy Particulares y las comunicaciones del
Comitente emitidas con anterioridad a la presentacién de las ofertas.

LICITACION/LLAMADO: Subasta organizada por la Municipalidad de Chascomus con el objeto de
obtener propuestas para la ejecucion de la obra.

OBRA/OBRAS: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objeto de la
licitacion.

OFERENTE/PROPONENTE: Empresa, consorcio, unién transitoria de empresas, etc. que, habiendo



adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, ha presentado su oferta a la licitacion.
OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentacién que presenta el oferente a la licitacion.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: El presente pliego, que integra la documentacion
de licitacién y contiene las normas de caracter general que deben cumplir los llamados a licitacién y
las contrataciones

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Pliego que integra la documentacion de
licitacion y especifica las condiciones a que se ajusta esa licitacion en particular (fecha y hora de
apertura, presupuesto oficial, objeto del llamado).

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: Pliego que integra la documentacién de
licitacion para especificar los aspectos técnicos establecidos por la Municipalidad de Chascomus para
la generalidad de las obras que licita.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: Pliego que integra la documentacion
de licitacion para especificar los aspectos técnicos establecidos por la Municipalidad de Chascomus
para la obra en particular que se licita.

PRECIO CONTRACTUAL: Precio (ya sea de un item, de la totalidad de la obra, etc.) que figura en la
documentacion contractual formalizada por las partes

PROVEEDOR: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista contrata determinadas provi-
siones con destino a la obra.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados
trabajos y/o servicios con destino a la obra en las condiciones que se establecen en los Pliegos de
licitacion.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional universitario con incumbencia acorde
con las caracteristicas de las obras, que representa al contratista ante la Municipalidad de Chascomus
en todos los aspectos técnicos, actuando ademas como director de las obras.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA: Es la persona fisica con facultades para adquirir
derechos y contraer obligaciones en nombre del Contratista ante la Municipalidad de Chascomus y
Terceros en general.

CAPITULO 2: LLAMADO A LICITACION.

2.1 Caracteristicas de la licitacion.
El sistema utilizado para la contratacion seréa el de LICITACION PUBLICA.

La presente es una convocatoria publica a empresas 0 asociaciones temporales de empresas
para seleccionar una, la que reuniendo los requisitos de este Pliego enumerados y habiendo
presentado oferta econémica para la ejecucion de las obras y operacion de las mismas con los
alcances en este Pliego indicados, sea evaluada por la Municipalidad de Chascomas como la mas
conveniente para la ejecucion del objeto del llamado.

2.2 Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas.

Los interesados podran solicitar a la Municipalidad de Chascomus por escrito cualquier
aclaracién o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta, hasta
CINCO (5) dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Las solicitudes de aclaraciones o consultas deberan ser presentadas por escrito en original y
copia en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Chascoms, en calle Cramer N°. 270 de la
Ciudad de Chascomus, en horario administrativo o por otro medio fehaciente (carta documento o
telegrama).

La fecha que se tomard en cuenta para computar este plazo sera la de efectiva recepcion del
requerimiento de aclaraciéon o consulta por parte de la Municipalidad de Chascomus a través de la
Mesa Unica de Entradas. Las solicitudes de aclaracion o consulta que se realicen en forma oral
careceran de validez, no estando autorizado ningun representante de la Municipalidad de Chascomus
a dar ningun tipo de respuesta a dichas solicitudes en forma oral, siendo por cuenta y riesgo del
Oferente aceptar como validas respuestas de este tipo.

Este, a su vez, podra responder las consultas de los interesados y/o efectuar de oficio,
aclaraciones o comunicaciones que no enmiende la documentacioén de licitacion, hasta DOS (2) dias
habiles administrativos antes de la apertura de los sobres.
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Esta comunicacion se efectuard a la totalidad de los

adquirentes de pliegos, al domicilio legal consignado por los

mismos en el registro de venta, por e-mail o en mano, computandose el plazo estipulado enbase ala
fecha de imposicién del e-mail o de notificacion del mensaje, si se llevara en mano.

2.3 Enmiendas ala documentacién de licitacion.

La Municipalidad de Chascomus podra enmendar, corregir o ampliar la documentacién de
licitacion sin ampliar el plazo de presentacién de las ofertas si tales enmiendas, a su solo juicio, no lo
requieren. Esto se comunicard hasta TRES (3) dias habiles administrativos antes de la fecha
establecida para la apertura de las ofertas, en forma fehaciente a todas las firmas adquirentes de
pliegos.

Esta comunicacion se efectuara a la totalidad de los adquirentes de pliegos, al domicilio legal
consignado por los mismos en el registro de venta, por telegrama o en mano, computandose el plazo
estipulado en base a la fecha de imposicion del telegrama o de notificacion del mensaje, si se llevara
en mano. A estos efectos, los adquirentes de Pliego deberan constituir domicilio legal en la ciudad de
Chascomus.

Si la Municipalidad de Chascomus considera que la enmienda producida hace aconsejable
ampliar el plazo para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la forma descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que esta modificacién otorgue derecho a
reclamo alguno por parte de éstos.

2.4 Documentacion de licitacidon y su prelacion.

El llamado a licitacion se regira por lo establecido en los siguientes documentos. En caso de
divergencia sobre la interpretacion de aspectos administrativos - legales, el orden de prelacion sera el
mismo en que aparecen ordenados los documentos en el siguiente listado:

- Las Enmiendas y Aclaraciones de la Municipalidad de Chascomus
- Pliego de condiciones y especificaciones particulares.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- Memoria descriptiva.

- Planos.

- Computo y Presupuesto.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de aspectos ingenieriles, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacién las especificaciones técnicas particulares sobre
las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas
representado o escrito en los mismos. Las aclaraciones, enmiendas y comunicaciones de orden
técnico efectuadas por la Municipalidad de Chascomus, tendran prelacion sobre toda la anterior
documentaciéon mencionada en este parrafo.

Conforme a lo dispuesto se aplicara la Ley de Obras Publicas N° 6.021 T. O 1.995, Decreto
Reglamentario N° 5.488/59 T.0. 1.995, con el objeto de dilucidar las controversias interpretativas que
pudieran originarse entre las partes.

2.5 Computo de los plazos.

Salvo aclaracion en contrario, todos los plazos establecidos en la documentacion de licitacion y
contratacién se consideraran expresados en dias corridos.

2.6 Plazos.
Los plazos de mantenimiento se especifican en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2.7 Sistemas de contratacién de la obra.
La contratacion de la obra se efectuara a través del siguiente sistema:
Por unidad de medida.
En la contratacién por "unidad de medida" el oferente cotizara los precios unitarios de cada

item o partida del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotizacién", los cuales, aplicados a los



cémputos meétricos de ese mismo presupuesto o planilla y sumados los importes parciales,
determinarén el precio total de la parte de la propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del Oferente en este sistema y durante la
realizacion de los trabajos, seran aplicados a la cantidad de obra realmente ejecutada dentro de cada
item o partida, a los efectos del pago.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida" no significa la contratacién de tantas
obras independientes como item se coticen por este sistema, sino que lo que la Municipalidad de
Chascomus contratara es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que
fue proyectada y cuyo pago total resultara de aplicar el método explicado precedentemente.

La division del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotizacién" en item o partidas globales
con sus precios parciales, se efectuara con el exclusivo objeto de ordenar la certificacion y pago de los
trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entendera que el precio
parcial asignado representa el precio de ese item 0 partida, ya que se considerara a la obra como un
todo global y Gnico.

Salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares especifique otra cosa, todas las
partidas o item cuya medicion se especifique como global en el Legajo de Licitacion, se consideraran
contratadas por "ajuste alzado”, mientras que aquellos que se midan por cantidades de obra
realmente ejecutada, se consideraran contratadas por "unidad de medida".

2.8 Confidencialidad.

La firma adjudicataria acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones,
conclusiones, recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a
realizar, son de propiedad exclusiva de la Municipalidad de Chascomus, comprometiéndose asimismo
a mantener el consiguiente secreto profesional, ain después de finalizadas las tareas objeto de la
presente licitacion y a preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo
de dos (2) afos, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.

2.9 Titulos y Subtitulos.

Los titulos y subtitulos no deberan considerarse como formando parte de las condiciones
contractuales y no deberan tenerse en cuenta en la interpretacion de estas.

2.10 Sistemas Patentados.

Si se considerara para realizar la oferta o para realizar los trabajos algun sistema patentado, los
gastos que este uso demandara seran a exclusivo cargo del contratista y estaran incluidos en los
precios.

2.11 Practicas Corruptivas.

Se exige que los proveedores/contratistas que participen, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién, o de ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones
gue constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a continuacién, representan las mas
comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razon, la Municipalidad de ChascomUs actuara frente a
cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento
establecido.

(@ Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcién de su cargo o
investidura, realicen funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus
deberes y en especial ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacion de
consultores o durante la ejecucion del contrato correspondiente. Se incluyen en esta
definicion los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en
beneficio propio;

(b)  Extorsion o Coaccion significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o
a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes un mal que constituyere delito,
para influir en las decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacion de
consultores o durante la ejecucion del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se
hubiese o no logrado;
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(c) Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos
con el objeto de influir sobre el proceso de una
licitacion o la fase de ejecucion del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los
participantes; y
(d) Colusién significa las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de
licitacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quién actlde en su lugar y/o el participante o
adjudicatario propuesto en un proceso de adquisiciéon llevado a cabo por la Municipalidad de
Chascomus, ha incurrido en préacticas corruptivas, la Municipalidad de Chascomus podra:

(@) rechazar cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion
0 contratacion de que se trate;

(b)  declarar a unafirma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven
a cabo.

(c) Iniciar las acciones judiciales que estime correspondan.
CAPITULO 3: DE LOS OFERENTES.

3.1 Inhabilidades para cotizar.
No podran participar en esta Licitacion, por si o por interpésita persona:

a) los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.

b) los inhabilitados por condena judicial.

C) las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos
con la Municipalidad de Chascom{s.

d) los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Licitadores de Obras
Publicas de la Municipalidad o del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires.

e) los que sufran inhibiciéon general de bienes.

f) los deudores morosos de la Municipalidad de Chascomus, salvo que regularicen su
situacion con anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres. -

0)] los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

h) Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado Municipal.

Sila existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a
la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para presentarse en
futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) afios. Ademas de ello, procedera rechazar la
propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicacion o del contrato (segun la oportunidad en
gue se detecte el incumplimiento), con pérdida del depdsito de garantia de la oferta o del contrato
segun el caso, y sin necesidad de previa interpelacién judicial o extrajudicial.

3.2 Oferentes.

Las empresas pueden presentarse solas o formando un consorcio, UTE, o cualquier tipo de
asociacion temporal que se encuadre en la legislacién vigente.

En el caso de una asociacion temporal de empresas, cada empresa integrante de la misma
debera presentar sus propios antecedentes de precalificacién segun lo requieran los formularios del
presente pliego.

Una empresa no podra formar parte de mas de una asociacién temporal de empresas que se
presente a licitacidn para las obras objeto de este pliego. Una empresa que forme parte de una
asociacion temporal de empresas postulante, no podra presentar una solicitud individualmente.

3.3 Capacidad civil, técnicay financiera de los oferentes.
Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse.

La oferta debera estar acompafada por una copia autenticada de cada contrato social. Las
sociedades nacionales deben acompafiar las constancias que acrediten el cumplimiento de las



normas legales para operar como tales.

En el caso en que dos 0 més sociedades comerciales se presenten asociadas a la licitacion,
deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar la documentacién
gue avale la intencion de la formacion de una unién transitoria de empresas (UTE) o consorcio, con los
documentos que avalen debidamente su autenticidad por parte de las autoridades competentes (actas
de directorio, etc.). Una vez presentados a la licitacion, los consorcios no podrén, sin el previo
consentimiento de la Municipalidad de Chascomus, modificar su integraciéon (es decir, cambiar,
aumentar y/o disminuir el nimero de empresas y/o las empresas que las componen), ni variar la
participacioén relativa de las mismas en toda actuacion relacionada con dicha licitacion. En caso de ser
contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo.

La duracién de cada una de las sociedades comerciales y de las U.T.E. o consorcios, debera
superar por lo menos en dos (2) afio calendarios el término del plazo de garantia y conservacion de
las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades y de las U.T.E. o consorcios, deberan acompafiar
constancia de que estan facultados para contratar en su nombre.

Los Oferentes que se presenten como una UTE deberan unificar la representacion legal, y su
Oferta debera ser firmada por el representante legal. La Oferta de una UTE debera ser hecha en
forma conjunta, mancomunada y solidaria.

Al momento de la adjudicacion, los oferentes deberan demostrar que poseen capacidad
técnica-financiera libre, suficiente como para cubrir los requerimientos anuales de la obra durante el
plazo previsto para la ejecucion de la misma.

Los oferentes deberan acreditar experiencia en obras similares a las que se licitan y los medios,
recursos y equipos necesarios para ejecutarlas.

CAPITULO 4: DE LAS OFERTAS.

4.1 Formade presentacion de las ofertas.

En todas las licitaciones la presentacién de las ofertas se efectuara en dos sobres cerrados,
firmados y lacrados, consignando en su exterior los siguientes datos:

Comitente: MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS.
Direccién del Comitente: CRAMER 270 - CHASCOMUS.
Denominacién de la licitacién: “Nombre de la Obra”.

Numero de licitacion:

Lugar:

Fechay hora de apertura:

Nombre o Razén Social del Oferente:

Domicilio y teléfono del Oferente:

Numero del Sobre:

Dentro del Sobre N° 1 se ubicara la documentacion especificada en el Art. 4.2 y el Sobre N° 2
con la oferta econémica y demas documentacion correspondiente en su interior.

No debera omitirse el nombre y direccion del Oferente, para posibilitar la devolucion del Sobre
N° 2 sin abrir, en caso de que la documentacién presentada en el Sobre N° 1 haya hecho inadmisible
la oferta.

Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacion,
dactilografiada y sin enmiendas sin salvar, en original y copia, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por el representante técnico y el representante legal o apoderado de los
oferentes, en horas habiles de oficina, hasta el dia y la hora fijados para la apertura del acto. Pasada
dicha hora, no se admitirdn nuevas presentaciones. Si el dia fijado para el cierre de la presentacion
fuera feriado o de asueto administrativo, la Licitacion tendra lugar el primer dia habil siguiente a la
misma hora.

Los ejemplares se identificaran con los sellos "ORIGINAL" y "DUPLICADOQ" en todas sus hojas.

Cuando la Municipalidad de Chascomus especifique formularios para la presentacion de las
ofertas, las propuestas deberan presentarse en esos formularios o en copias de los mismos.

Los oferentes deberan ofertar la ejecucién de la obra por un precio total, con expresa exclusion
de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar al mencionado
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precio total.
En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado

como "Original" sobre los demas.

4.2 Documentacién que integrara la oferta.

El SOBRE 1, cerrado y lacrado, deberd contener la siguiente documentacion, la cual tiene
caracter de enunciativa y no extensiva, debiendo el oferente incluir cualquier otra que aqui no se
consigne y que las clausulas de este Pliego o el Pliego de Bases y Condiciones Particulares exijan:

l.a)
1.b)

1.c)
1.d)
le)

1.f)

1.9)
1.h)

1.0)
1j)
1.k)
1.l)

1.m)

1.n)

1.p)

Garantia de la propuesta, en base al presupuesto oficial.

Legajo de la Licitacién, incluidas las comunicaciones de la Municipalidad de Chascomus,
planos, etc., visado en todas sus hojas por el oferente o su Representante Legal y su
Representante Técnico.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la personeria de los firmantes de la oferta.
Recibo de la compra del Legajo de Licitacion.

Contrato social y estatutos. Convenio para la conformacién de un consorcio de empresas, Si
correspondiera. El/los oferentes que estuviesen inscriptos en el Registro de Proveedores de
la Municipalidad de Chascomus, con su legajo actualizado, quedaran exceptuados de este
requisito.

Capacidad Técnica y Financiera actualizada de la empresa (cada empresa en caso de un
consorcio). Si la oferta estuviera formulada por una o mas sociedades, cada una debera
acompafiar la documentacion, de acuerdo a las exigencias que al respecto establezca el
Pliego de Condiciones Particulares.

Antecedentes técnicos sobre obras similares. De acuerdo a lo estipulado en 4.3.
Antecedentes econémico-financieros de la empresa. De acuerdo a lo estipulado en 4.4,
Listado de obras ejecutadas y en ejecucion.

Némina del plantel y equipos a utilizar.

Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra (ANEXO 1).

Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Bases 'y
Condiciones Particulares (ANEXO VII).

Declaracion de constitucion de domicilio especial incluyendo calle, nimero, ciudad y codigo
postal, en la ciudad de Chascomus, provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, en la
gue se efectuaran las notificaciones mediante cédula, telegrama colacionado o certificado,
recomendado o cualquier otro medio que permita obtener constancia de a la recepcion, de
la fecha, y de la identidad del acto notificado (ANEXO VII).

Declaracion que, para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Dolores de la Provincia de Buenos
Aires (ANEXO ).

Otra documentacion que fuera exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El SOBRE 2, cerrado y lacrado, debera contener la siguiente documentacion, la cual tiene
caracter de enunciativa y no extensiva, debiendo el oferente incluir cualquier otra que aqui no se
consigne y que las clausulas de este Pliego exijan:

2.a)

2.b)
2.0)

2.d)
2.e)
2.f)

2.0)
2.h)

Formulario de propuesta definido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con la
cotizaciéon de precios unitarios y el presupuesto expresados en nimeros y en letras.

Plan de trabajos e inversiones de acuerdo a lo establecido en 4.10.

Datos Garantizados de los materiales a proveer, solicitados en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Planillas de Andlisis de Precios para cada item componente de la Oferta Econémica
Programa de Control de Calidad.

Programa de seguridad e higiene del trabajo.

Otra documentacion exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los items 2.a, 2.b, 2.c y 2.d deberan también presentarse en formato digital, tanto en
archivos PDF como EXCEL.



La Municipalidad de ChascomUs podra solicitar las aclaraciones o ampliaciones de informacion
u omisiones subsanables que considere necesarias, siempre que esto no signifique una modificacion
de la oferta.

4.3 Antecedentes técnicos de los oferentes.

Segun se indica en el Art 4.2, los oferentes deberan presentar junto con su oferta un listado de
obras construidas, similares y/o afines a la que se licita, finalizadas dentro de los plazos establecidos
por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

De todas las obras realizadas elegira las cinco mas importantes y se indicara:

-Denominacion de la obra.

-Localidad, provincia y pais donde se encuentra.
-Comitente.

-Fechas de iniciacion y de recepcién definitiva.
-Monto original del contrato y fecha del mismo.

4.4 Antecedentes econdmico-financiero de los oferentes.

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 4.2 del presente pliego, los oferentes deberan
presentar, con su oferta, la documentacién fehaciente y verificable que acredite su situacién
economica-financiera y que permita evaluar su capacidad de ejecucion.

Esta ser4, como minimo, la siguiente:

-Ultimo balances de la empresa o de cada una de las integrantes de consorcios o uniones
transitorias.

-Antecedentes comerciales y bancarios.

-Obras en ejecucién por cada empresa, consorcio o UTE, indicando comitente, monto
contractual, fecha de iniciacion, grado de avance y fecha prevista de terminacion, estado
actual de la obra (en ejecucion, paralizada, etc.).

-Plantel de equipos de propiedad de la empresay listado de aquellos afectados a las obras
en ejecucion.

-Demostracion de la capacidad de ejecucion de obra necesaria para afrontar la contratacién
a la que aspira, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

4.5 Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir las obras.

Con anterioridad a formular su oferta, el oferente, a su exclusivo cargo, debera inspeccionar y
estudiar el terreno en que se implantara la obra, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién y
fluctuacion de la napa freatica si fuera necesario, obstaculos sobre nivel y subterraneos, etc. debiendo
tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecucion de la obra, de las
condiciones climaticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y
artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo
y/o en su duracion.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

4.6 Conocimiento que implica la presentacion de la oferta.

La presentacion de la oferta por parte del oferente, implicara que éste conoce la totalidad de
los documentos que integran el legajo para la licitacion, el terreno donde se realizara la obra, los
precios de los materiales, mano de obra, los datos mencionados en el Art. 4.5 del presente pliego, asi
como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.

Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el oferente no sélo conoce, sino que
también acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacion, asi como la totalidad de las
reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratacion y ejecucién de las obras.

4.7 Garantia de Oferta.

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor de la Municipalidad de Chascomus, constituida por el 1% (uno por
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ciento) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita,
en conformidad con lo previsto en el Articulo 16 de la Ley 6.021y
su reglamentacion.

La garantia de oferta sera constituida en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo o cheque certificado mediante depésito efectuado en el lugar y forma
gue establezca la Municipalidad de Chascomas.

b) Seguro de caucién a satisfaccién de la Municipalidad de Chascomus. En estos casos
el garante debera constituirse en fiador solidario, liso y llano y principal pagador con
expresa renuncia a los beneficios de division y excusion.

Los seguros de caucion tendran un plazo de validez basico igual al plazo de mantenimiento de
la oferta establecido en el Articulo 4.8 y contemplaran la renovacién automatica del mismo a efectos
de cubrir las ampliaciones de dicho plazo de mantenimiento establecidas en dicho Articulo.

Laomisidn de esta garantia o su constitucion por otro medio distinto alos previstos o por
un monto menor al establecido, sera causal de rechazo de la propuesta durante la evaluacion
del Sobre N°1.

La Municipalidad de Chascomus procedera a la devolucién de la garantia de oferta en los
siguientes casos:

1) Oferentes cuyas ofertas no hayan sido admitidas.

2) Oferentes no incluidos en la adjudicacion, con excepcion de aquellos cuyas Ofertas
guedaron evaluadas en segundo o tercer lugar.

3) Oferentes que soliciten la devolucién, una vez vencido el plazo de mantenimiento de
oferta en las condiciones establecidas en el Art. 4.8 de este pliego.

4) Vencimiento del plazo de mantenimiento extendido de que trata el Articulo 4.8 de este
Pliego.

Salvo el caso de las excepciones que se mencionan a continuacion, la devolucion se efectuara
dentro de los cinco (5) dias habiles de solicitada por el Oferente y una vez producidos cualesquiera de
los actos administrativos que se mencionan precedentemente. Las excepciones son:

(i)Con respecto al punto 1) precedente, aquellos cuyas Ofertas no hayan sido admitidas,
se les devolverd la garantia en el acto de apertura del Sobre N° 2.

(i)Con respecto al parrafo 2, que se menciona precedentemente, aquellos cuyas Ofertas
guedaron evaluadas en segundo o tercer lugar se les devolvera la garantia dentro de
un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la firma del Contrato.

(i)Al Adjudicatario se le devolvera su garantia dentro de los cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha en que esté firmado el Contrato entre el Adjudicatarioyla
Municipalidad de Chascomus, a menos que el Adjudicatario haya decidido integrar la
garantia de Oferta como parte de la garantia de Contrato.

4.8 Mantenimiento de las ofertas.

El Oferente debera mantener las ofertas por el término establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento sefialado sin que se hubiese concretado
la adjudicacion, las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas por un plazoigual ala
mitad del establecido precedentemente, silos oferentes no notificaran por escrito a la Municipalidad de
Chascomus, su voluntad de no prorrogar el plazo, hasta diez (10) dias anteriores a la fecha del primer
vencimiento.

No se aceptaran prérrogas por plazos menores a los estipulados en este articulo. Cualquier
presentacion en ese sentido sera considerada como la negativa del Oferente a prorrogar su Ofertayla
misma serd desestimada al vencimiento del plazo original.

4.9 Equipos y medios que el oferente compromete utilizar en las obras.

El Oferente debera presentar en el Sobre N° 1 (Art.4.2.1. j) de su oferta un listado de los
equipos que utilizara para la ejecucién de la obra sefialando cuales son de su propiedad, donde se
encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.

En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad a la



fecha de adjudicacion y que éstos resulten de fundamental necesidad para la concrecion de la obra en
el plazo y forma previstos, la Municipalidad de ChascomUs podra exigir al oferente, antes de la
formalizacion del contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler 6 compra.

Para aquellos equipos, propios 0 no, que se encontrasen en servicio en alguna obra, el
proponente indicara la ubicacién de ésta, la entidad para la cual se ejecuta el trabajo y la fecha
probable de liberacién.

La informacién individual sobre cada equipo contendr4, como minimo, las siguientes
especificaciones:
Equipo N°: (correlativo)
Tipo:
Marca:
Modelo:
Afio de fabricacion:
Propietario del equipo:

Asimismo, el oferente presentara un resumen en forma de planilla, indicando N° de equipo y
demas caracteristicas técnicas.

4.10 Plan de trabajos e inversiones

El Oferente debera presentar, en el Sobre N° 2 de su propuesta, el Plan de Trabajos e
Inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la licitaciéon. Dicho plan
debera ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias
para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que debera erogar la Municipalidad de
Chascomus en consecuencia. En el ANEXO 2, se adjunta el modelo correspondiente.

La adjudicacion de la licitacion no significa la aprobacion definitiva por la Municipalidad de
Chascomus del Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Oferente, ni libera a éste de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado en la
documentacion contractual.

En caso de que se le adjudique la licitacién, queda entendido que el Contratista debera
presentar un Plan de Trabajos e Inversiones actualizado y definitivo de acuerdo con la Municipalidad
de Chascomus.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:

a) Representacién grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de
Gantt), de los periodos de ejecucion de cada item e indicacién numérica de las
cantidades fisicas o porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

b) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de laobray
curva de inversiones acumuladas.

¢) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado
e indique el nUmero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

d) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo
de la obra.

411 Modificacién o retiro de ofertas antes de la apertura.

El Oferente podra modificar o retirar su oferta después de presentada, siempre que la
Municipalidad de Chascomus reciba antes del vencimiento del plazo prescripto para la presentacion de
las ofertas, la notificacién por escrito de la modificacion o retiro de la oferta.

En todos los casos la documentacion ya presentada quedara en poder de la Municipalidad de
Chascomas.

Cuando se trate de retiro de la oferta, la nota en tal sentido, presentada oportunamente por el
Oferente, sera leida en dicho acto publico de apertura, haciendo constar el retiro de la propuesta en el
acta que se labre y el hecho de que, en ese mismo acto, se le devuelve al interesado el Sobre N° 2,
sin abrir.

Cuando el Oferente desee modificar la propuesta ya presentada, podra hacerlo, siempre antes
del vencimiento del plazo previsto para presentar ofertas, entregando un nuevo sobre que incluya las
modificaciones. Si éstas afectaran s6lo al contenido del Sobre N° 2, en éste se inscribira la leyenda
"OFERTA MODIFICADA"y en el Sobre N° 1 se incluira copia de la nota por la que el Oferente notificd
a la Municipalidad de Chascomus de su decision de modificar su oferta.
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4.12 Gravamenes.

Correran por cuenta exclusiva de los proponentes, adjudicatario y contratistas todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demés gravamenes nacionales, provinciales o
municipales que le corresponda abonar como consecuencia de su presentacion a la licitacion y de las
prestaciones a que se obliga en el contrato. Se considerara que tales gravdmenes se hallan incluidos
en el precio de la oferta.

4.13 Analisis de Precios.

El Oferente entregara con su Oferta un analisis de precios de todos los items que integran la oferta.
Laomisién de la presentacién de los Analisis de Precios seré causal de rechazo de la ofertaen el
momento de la evaluacion.

En la confeccion de los Analisis de Precios debera respetarse lo siguiente:
a) El costo de material debera ser el mismo para todos los Analisis de Precios.

b) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, debera ser uniforme en
todos los Andlisis de Precios.

¢) Enlos Andlisis de Precios, la cotizacién de la mano de obra se realizar4 mediante cuadrillas
tipo especificas, conforme con las tareas a realizar. No se admitir4 una Unica cuadrilla tipo
para ser utilizada en los Andlisis de distintos trabajos. Asimismo, deberan explicitarse los
rendimientos en cada item.

d) Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que proponga el
oferente, deberan ser uniformes para todos los items.

e) El porcentaje de Gastos Impositivos contemplara el 100 % del impuesto al .V.A. méas el 100
% del Impuesto a los Ingresos Brutos.

f) En los Analisis de Precios de cada item, debera indicarse expresamente el equipo a emplear
en su ejecucion, conforme a la planilla de equipo.

g) Los Andlisis de Precios se confeccionaran de acuerdo a la "Planilla Tipo" incorporada a este
Pliego (ANEXO 3, Formulario N° 0).

h) Los valores para la confeccién de la "Planilla Tipo" a que se refiere el punto g) se obtendran
por aplicacion de las planillas que se indican a continuacién, incluidas en el ANEXO 3:
Materiales - Formulario 3
Mano de Obra - Formulario 4
Se indica para cada categoria el Jornal basico; incluyendo cargas sociales, premio por
asistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del H°, trabajos en altura, viaticos, horas extras, o
cualquier otro adicional previsto en las leyes o normas vigentes.
Transporte - Formularios 2
En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizado
separadamente.
Equipos - Formulario 1
En esta planilla se calcularan los costos de amortizacién e intereses (columna 8), reparaciones
y repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15).

i) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los
mismaos, por lo que no se reconoceran variaciones de costos discriminados por estos conceptos.

4.14 Rebaja global de la Oferta Econ6mica.

No se aceptaran propuestas que presenten una rebaja global de la oferta econdmica. Las ofertas
gue presenten rebajas globales seran rechazadas durante la evaluacion.

CAPITULO 5: APERTURAY EVALUACION DE LAS OFERTAS.

5.1 Acto de apertura de las ofertas.

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en los Pliegos
de licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto se



realizard a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por
correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los Pliegos de la licitacién parala apertura de
las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya abierto
ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentacién y ain cuando se justifique
por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el acto. Una vez iniciada la apertura, no se admitiran nuevas
aclaraciones.

El régimen de vistas e impugnaciones de las ofertas se regira por lo dispuesto en el punto 5.4
del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

5.2 Aperturade los Sobres N° 1.

A la hora fijada para la apertura se abriran los sobres exteriores (Sobre N° 1) de la totalidad de
las propuestas, leyendo en voz alta el Namero de Orden de las mismas, el Nombre de los Oferentes,
el Monto y Tipo de la Garantia de Oferta.

Los proponentes presentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
con el acto licitatorio. Se efectuaran en forma verbal y constaran en el acta, resolviéndose
conjuntamente con la licitacién. Estas observaciones no tendran caracter de impugnacion formal y sélo
seran tomadas como un aporte para el analisis de las ofertas.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que constara:

a. NoOmina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

b. Monto y tipo de las garantias de oferta y emisor de las mismas.

c. Nomina de las propuestas rechazadas y las causas del rechazo, en cada caso, con
expresa mencién de que los Sobres N° 2 de las mismas seran devueltos a los Oferentes
respectivos, sin abrir.

d. NoOmina de las ofertas aceptadas cuyos Sobres N° 2 quedan en poder de la

Municipalidad de Chascomuus, sin abrir.

Observaciones efectuadas por los presentes.

Cargo y nombre de los funcionarios de la Municipalidad de Chascomus que se
encuentren presentes en el acto.

Terminada esta operacion se dard lectura del acta, la cual seré firmada por el funcionario de
la Municipalidad de Chascomus que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y personas
presentes que deseen hacerlo.

El acta, con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto licitatorio, sera agregada
a las actuaciones administrativas que lleve la Municipalidad de Chascomds.

— D

5.3 Aperturadelos Sobres N° 2.

Se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 de las propuestas admitidas, verificandose la
admisibilidad de lo presentado en estos sobres y leyéndose en voz alta las ofertas econdmicas. En ese
mismo acto se devolveran los Sobres N°2 de los Oferentes que no fueron aceptadas.

Los proponentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, en la misma forma
gue se establece en el Art 5.2.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que constara:

-N6émina de las propuestas cuyos Sobres N° 2 fueron abiertos, numerados por orden de
apertura con indicacién del monto de las ofertas econémicas.

-Montos de las Ofertas. (Se admitirdn ofertas Ginicamente en pesos)

-Observaciones efectuadas por los presentes.

-Nombre de los funcionarios de la Municipalidad de Chascomus y de los Oferentes o de sus
representantes que se encuentren presentes en el acto.

Terminada esta operacion se dara lectura del acta, la cual ser& firmada por el funcionario de la
Municipalidad de Chascomus que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y personas
presentes que deseen hacerlo.

El acta, con toda la documentacién y prueba de la publicidad del acto licitatorio, sera agregada a
las actuaciones administrativas que lleve la Municipalidad de Chascomus.
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5.4 Vista de las presentaciones. Presentacién de
observaciones e impugnaciones.

Una vez realizado el acto de apertura de los Sobres 1y 2, los duplicados de las propuestas
seran colocados a la vista de los proponentes durante dos (2) dias habiles inmediatos posteriores al de
apertura, en cuyo lapso deberan asimismo formular las observaciones y solicitar las explicaciones a
gue se creyeren con derecho.

Los mismos tendréan cinco (5) dias habiles administrativos para formular las impugnaciones a
que se creyeren con derecho. Presentadas las impugnaciones, la Municipalidad de Chascomus
respondera al emisor de la impugnacion.

5.5 Caracter de las Actuaciones.

Las actuaciones revestiran el caracter de "Reservadas", a excepcion de los casos descriptos en
el Punto anterior, hasta la adjudicacion y no se dara vista de las mismas a los oferentes.

5.6 Modificaciones y ampliacion de la informacién.

Con posterioridad al acto de apertura no se permitira introducir modificaciones en las Ofertas,
pero la Municipalidad de Chascomus podra pedir por escrito a los Oferentes los datos requeridos en
los Sobres N° 1 y 2, correspondientes a errores u omisiones subsanables y que, habiendo sido
omitidos, no significaran el rechazo de la Oferta, asi como cualquier otra informacién complementaria
gue considere necesaria, sin que la misma modifique aspectos sustanciales o que afecten el precio de
su oferta.

No se considerara ninguna aclaracion oral y escrita del oferente que no haya sido solicitada por
la Municipalidad de Chascomus.

5.7 Inadmisibilidad de las ofertas.

La faltade alguno de los documentos enumerados en los items 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, l.e, 1.f,
1.1, 1.my 1.n, detallados en el Art. 4.2, Sobre N° 1, sera causal de rechazo durante el acto de
apertura.

Lafalta de alguno de los documentos enumerados en los items 2.a, 2.b y 2.d, detallados
en el Art. 4.2, Sobre N° 2, sera causal de rechazo durante la apertura.

En caso de omitirse la presentacion de parte o de la totalidad de la documentacién subsanable
a que se refiere el punto 5.6, la misma debera ser presentada, sin excepcion, en la fechay horario que
fije oportunamente la Municipalidad de Chascomus. La no presentacion en término de esa
documentacion, producira automaticamente la desestimacion de la Oferta.

Ademas de lo establecido precedentemente, seran rechazadas durante su evaluacion, las
propuestas en las que se compruebe:

a) Que un mismo Oferente o Representante Técnico, subsidiaria 0 miembros de un mismo
holding, intervenga en dos o mas propuestas.
b) Que exista acuerdo entre dos 0 mas Oferentes o Representantes Técnicos para una

misma obra y realicen ofertas separadas.
¢) Que una misma persona integra la direccién de sociedades que formulen ofertas en forma
separada.

d) Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

En los casos que corresponda se declarara la inadmisibilidad de aquellas propuestas que no
rednan los requisitos necesarios. Se procedera a separar los Sobres N° 2 de estas propuestas no
admitidas, para ser devueltos oportunamente, sin abrir, a los Oferentes que los presentaron.

Seran rechazadas durante la evaluacion aquellas propuestas que presenten una rebaja global
de la oferta econémica.

Durante el proceso de analisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara a los requisitos,
es decir, si contuviese divergencias sustanciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones 'y
especificaciones de los documentos de licitacién, no se seguira considerandola, dejando constancia de
tal decision y justificandola debidamente en el informe del analisis efectuado.



Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el Oferente corrija las divergencias ni efectle
cambios del precio ofertado. Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer
informacién alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, hasta que se haya
anunciado la preadjudicacién del contrato.

5.8 Evaluacion de las ofertas.

Una vez terminado el acto de apertura de los Sobres, la Municipalidad de Chascomus
procederd a una revision detallada de las ofertas y a verificar:

-que la Oferta esté completa considerando todos los items sefialados en el Articulo 4.2 de
este Pliego de Bases y Condiciones Generales.

-que la capacidad técnica, civil y econémica cumpla los requisitos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

Las ofertas econdmicas seran verificadas en cuanto a errores aritméticos.

Para el caso en que la licitacion sea por precios unitarios, los errores se corregiran del siguiente
modo:

1) Cuando haya discrepancia entre los montos en nUmeros y en letras, prevalecera el monto
en letras.

2) Cuando haya discrepancia entre el precio del item y el monto derivado de la multiplicacién
del precio unitario por la cantidad, prevalecera el precio unitario.

3) Cuando el monto total de la Oferta no sea igual a la suma de los precios globales y los
precios individuales, prevalecera la suma total corregida.

Para el caso en que la licitacién sea por ajuste alzado, se tomara como valido el monto global
total cotizado y se corregiran proporcionalmente los precios cotizados.

El monto establecido en el Formulario de la Oferta Econémica se ajustara de acuerdo con el
procedimiento mencionado arriba para la correccion de erroresy, con la aceptacién del Oferente, sera
considerado como obligatorio para él. Si el Oferente no acepta el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y perdera la Garantia de Oferta.

5.9 Decisiones de la Municipalidad de Chascomds.

Las decisiones de la Municipalidad de Chascomus respecto de la seleccién de los Oferentes y la
adjudicacion, son privativas y definitivas y realizadas de acuerdo a los criterios establecidos en este
Pliego.

Cualquier impugnacion presentada por las empresas oferentes, debera ajustarse al
procedimiento descripto en el Art. 5.4.

5.10 Oferta tnica.
La presentacion de una sola oferta no sera causal de la anulacion de la licitacion salvo que asi
lo decida la Municipalidad de Chascomus, luego de la evaluacién de dicha oferta.

5.11 Licitacién fracasada.

La Municipalidad de Chascoms podra declarar fracasada la licitacién cuando ninguna de las
ofertas satisfaga las especificaciones y cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de
competencia y/o colusion; también podra rechazar todas las ofertas si son todas superiores al
presupuesto oficial debidamente actualizado, en un porcentaje que asi lo justifique, o sean
considearadas como no convenientes al Municipio por cotizaciones inapropiadas, propuestas técnicas
no pedidas y otra razén que a jucio de las autoridades lo consideren.

CAPITULO 6: ADJUDICACION DE LA LICITACION.

6.1 Aprobacién de lalicitacién y adjudicacién
La adjudicacion se hard a la oferta que resulte evaluada como la méas baja, y/6 la mas
conveniente.

Producida la preadjudicacion, esta se comunicara a los restantes Oferentes, se exhibira
publicamente en la sede de la Municipalidad de Chascomus y se notificara formalmente al
Adjudicatario. Al mismo tiempo se procedera a la devolucion de las garantias de oferta en los términos
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del Art 4.7 del presente Pliego.

La devolucion de las garantias de oferta no implica el retiro o
caducidad de las ofertas de los proponentes a los que no se adjudicé la licitacién, dado que el
mantenimiento de éstas se rige exclusivamente por el Art 4.8 del presente Pliego.

Junto con la notificacion de la adjudicacion, se notificara al Adjudicatario las observaciones que
la Municipalidad de Chascoms efectla a su propuesta de plan de trabajos e inversiones a los efectos
de que adecue el mismo para la firma del contrato.

6.2 Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones.

Dentro de los DIEZ (10) dias hébiles administrativos de notificado de la adjudicacion, el
Adjudicatario presentar4d el Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las
observaciones comunicadas por la Municipalidad de Chascomus junto con la adjudicacién, segun lo
establecido en el Art. 6.1. Transcurrido ese tiempo se aplicara al Contratista una multa igual al UNO
POR CIENTO (1%) del monto de la garantia del contrato por cada dia de mora. Esta debera hacerse
efectiva en el acto de presentacion del Plan de Trabajo, sin cuyo requisito no serd aceptado.

La Municipalidad de Chascomus observara el Plan de Trabajo cuando:
1) No fuera técnicamente conveniente.
2) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.

Cuando mediaran observaciones, las que deberan ser puntualizadas por la Municipalidad de
Chascomus, el Contratista debera presentar un nuevo Plan de Trabajo de acuerdo a ellas dentro de
los cinco (5) dias habiles de notificado.

En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hara pasible de las penalidades
establecidas en el primer parrafo de este articulo, desde la fecha de presentacion del nuevo Plan de
Trabajos ajustado a las observaciones de la Municipalidad de Chascomus hasta su aprobacion
definitiva.

En caso de que aun la tercera presentacion del plan corregido adoleciera de fallas o no se
hubieran cumplido con las observaciones de la Municipalidad de Chascomus, ésta tendra derecho a
optar por la revocacién de la adjudicacion y la ejecucién de la garantia de oferta. Igual temperamento
se adoptara en caso de incumplimiento, por el Adjudicatario, de los plazos establecidos para la
presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones corregido.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en casos en que la complejidad de la obra lo
justifique, podra ampliar los plazos estipulados en el presente articulo, o adelantar la notificacién de
las observaciones efectuadas al Plan de Trabajos e Inversiones.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma del contrato sin incorporar al acto el Plan de
Trabajos e Inversiones debidamente aprobado.

En todos los casos el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea "Replanteo” y sila
misma coincide o no con la iniciacion formal de la obra.

La aprobacién del plan por la Municipalidad de Chascomus no libera al Contratista de su

responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.3 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del contrato.

Dentro de los VEINTICINCO (25) dias habiles administrativos de notificado de la adjudicacion y
previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

a) Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares respecto de inscripciones y gravamenes locales.

b) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el Art
6.4.

c) Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, segun lo estipulado en el Art 6.2.

d) En el caso de una UTE o consorcio, el Contrato Social debidamente inscripto en la
Republica Argentina.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho a la
Municipalidad de Chascomus a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar la garantia de la oferta.



6.4 Garantia de cumplimiento del Contrato.

El Adjudicatario afianzaré el cumplimiento del contrato mediante una garantia equivalente al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, de conformidad a lo previsto por el Articulo 27 de la
Ley N° 6.021y su Reglamentacion.

La actualizacién del monto de la garantia, en mas o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto
contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberé realizarse con la emision del
primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procedera en caso de modificaciones
del monto contractual, en més o en menos, por adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

Las garantias no deberan estar limitadas en el tiempo, sino que deberan mantener su vigencia
hasta que se haya aprobado la recepcién definitiva o hasta que se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con la
Municipalidad de Chascomus o con terceros cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra
él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecten la libre disponibilidad de las obras contractuales.

En caso que el Adjudicatario opte por integrar parte de la garantia de cumplimiento del contrato
con la garantia de oferta, se requerira una presentacion formal en tal sentido ante la Municipalidad de
Chascomus y la adecuacioén de la fecha de vencimiento a lo estipulado en el parrafo anterior

Las eventuales afectaciones sobre esta garantia que la Municipalidad de Chascoms realice en
virtud de lo dispuesto en este pliego, deberan ser repuestos por el Contratista en un plazo de no mas
de DIEZ (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescisién del contrato, segin lo estipulado en el Art.
14.3, inc. f.

6.5 Revocacién de la adjudicacion.

Si transcurrido el plazo de TREINTA (30) dias habiles administrativos de la correspondiente
notificacion de la adjudicacién, el Adjudicatario no estuviese en condiciones de suscribir el Contrato, no
concurriese al acto de firma del mismo o no aceptase suscribirlo, la Municipalidad de Chascomus
podra, sin intimacién previa, revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de
oferta. Tal decision no dara derecho al Adjudicatario a reclamo de ningln tipo.

En esas circunstancias la Municipalidad de Chascomus podra adjudicar la licitacion a la oferta
gue hubiera resultado evaluada como la segunda mas baja.

6.6 Formalizaciéon del Contrato.

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado de la
Municipalidad de Chascomus, dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos de la fecha de
notificaciéon de la Adjudicacion y en el nUmero de ejemplares establecido por este Ultimo.

Toda la documentacion que integre el contrato debera ser firmada por las partes en el acto de
suscribirlo. Una vez firmado el contrato, la Municipalidad de Chascomus entregara al Contratista, sin
cargo, una copia de la contrata y dos copias, autorizadas por el primero, de la totalidad de la
documentacion contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley a su cargo que corresponda para el contrato
en la jurisdiccion de la Municipalidad de Chascomus, debiendo presentar a este Gltimo la constancia
de tal pago, para la prosecucion del tramite administrativo. Los gastos que demanden estas gestiones
correran por cuenta de quien las inicie.

6.7 Decreto 4041/96

Articulo 36 - El Contrato a celebrar contendra una clausula mediante la cual se deje
expresamente constancia la potestad del Poder Ejecutivo para revocarlo en sede Administrativa
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen
posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del Contratante y/o existencia de vicios
conocidos por el contratante particular que efectuaran originariamente al Contrato, susceptible de
acarrear nulidad y/o que el contrato fue celebrado mediando prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal o que fuere objeto de
condena penal.

CAPITULO 7: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.



C%g? MUNICIPALIDADDE  2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escuela
©¥ | CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

7.1 Domicilios legales de las partes y notificaciones.

El Contratista debera constituir domicilio legal en la ciudad
de Chascomus y mantenerlo en la misma durante la vigencia del contrato.

Los cambios de domicilio deberan ser notificados por escrito entre las partes. Esta obligacion
subsistira para el Contratista hasta después de aprobada la recepcion definitiva de la obra contratada y
hasta que se hayan resuelto a satisfaccién de la Municipalidad de Chascomus las cuestiones
pendientes. La falta de notificacién a la Municipalidad de Chascomus, dara derecho a la misma a
aplicar multa de UNO POR MIL (1,00 %o) del monto contractual.

Toda notificacion seréa valida en el domicilio que figure en el contrato o en el modificado que
haya sido notificado fehacientemente a la parte emisora de la misma.

En lo que respecta a notificaciones a la Municipalidad de Chascomus, las mismas deberén ser
presentadas por Mesa General de Entradas de la Municipalidad de Chascomus, en original y dos
copias.

7.2 Instrumentos contractuales y documentacién accesoria.

Seran documentos integrantes del contrato que simultdneamente ambas partes suscribiran sin
gue el orden de enunciacion represente prelacion de unos sobre otros:

a) El presente Pliego.

b)  El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

c) Los planos y planillas de la licitacién.

d) Las Especificaciones Técnicas de la obra.

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
licitacion que la Municipalidad de Chascomus hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados antes de la fecha de apertura, sea de oficio 0 a requerimiento de éstos.

f) La memoria descriptiva.

0)] La oferta.

h) Los analisis de precios.

i) El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado.

i) Programa de seguridad e higiene del trabajo del Contratista (provisorio).

k) Programa de Control de Calidad del Contratista (provisorio).

Se considerara documentacion accesoria, que dara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion (sin que la misma sea limitativa):

a) La orden de iniciacién de los trabajos.

b) El acta de iniciacion de los trabajos.

c) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccién y los restantes registros y
libros mencionados en EL Art. 8.3.

d) Los planos complementarios que la Inspeccién entregue al Contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.

e) Los comprobantes de trabajos adicionales 6 modificaciones ordenados por la
Inspeccién y aprobados por la Municipalidad de Chascomus.

f) Mediciones y certificados de obras.

Q) Programa de Control de Calidad, Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo

definitivos.

7.3 Orden de prelacion de la documentacion contractual.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual, sobre aspectos Administrativo-
Legales para la interpretacion y ejecucion del contrato se tomara el siguiente orden de prelacion:

1. Aclaracionesy comunicaciones de la Municipalidad de Chascomus previas ala apertura

de la licitacion.

2. Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitacion.

3. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Ejecucion de Obras.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos ingenieriles, de especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, para la interpretacion y ejecucion del contrato se tomara el
siguiente orden de prelacion:

1. Aclaraciones y comunicaciones de orden técnico de la Municipalidad de Chascomus,



previas a la apertura de la licitacién.
2. Texto del listado de item o partidas del "presupuesto oficial* o de la "planilla de
cotizacion" de las obras, que figure en el legajo de licitacién o que haya sido aceptado
por la Municipalidad de Chascomus, en caso de haberse adjudicado una variante o
alternativa que no poseia listado de partidas.
Analisis de precios
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Municipalidad de Chascomus.
Especificaciones técnicas de construccion aprobadas por la Inspeccion, que no impliquen
variaciones de costo y/o generen adicionales de obra.
Planos de detalle de licitacion y/o de construccion aprobados por la Inspeccién, segin
corresponda.

8. Planos generales de licitacion y/o de construccién aprobados por la Inspeccion, segin
corresponda.

9. Memoria descriptiva de la licitacion, correspondiente a la obra a ejecutar.

10. Presupuestos.

11. Oferta econdémica del Contratista.

12. Plan de Trabajos e Inversiones, Programa de Control de Calidad del Contratista,
Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo del Contratista y otros items técnicos
definitivos de la Oferta del Contratista que fueran considerados como documentacion
accesoria a los Documentos del Contrato.

Asimismo, tendran prelacion las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo
demas representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas en los planos,
sobre lo representado a escala.

Sobre todo, lo anteriormente dicho prevalecera lo especificado en las condiciones Lagales
Particulares.
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7.4 Cesion del Contrato.

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato celebrado con la Municipalidad de
Chascomus, en todo o en parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo, otorgara derecho a la Municipalidad de
Chascomus para rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

7.5 Subcontratacion. Responsabilidad por subcontratacién.

El Contratista, para subcontratar con terceros partes de la obra adjudicada, debera obtener la
previa conformidad de la Municipalidad de Chascoms, salvo que la subcontratacion estuviera prevista
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cuyo caso se regira por lo alli dispuesto. En
ningun caso las tareas subcontratadas podran superar en conjunto el 30% (treinta por ciento) del
monto del Contrato.

Para ello pedird por escrito la autorizacién para subcontratar indicando el nombre del
Subcontratista, la forma de contratacion, las referencias y antecedentes del mismo y toda otra
informacién que solicite la Municipalidad de Chascomus.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para
la ejecucién de la obra para el Contratista, no creando a la Municipalidad de Chascomus obligacion ni
responsabilidad alguna.

NingUn subcontrato autorizado por la Municipalidad de Chascomus eximira al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas
le correspondera al contratista como si las hubiera efectuado directamente.

7.6 Vigenciadel contrato.

El contrato tendra vigencia a partir de la fecha de suscripcién del mismo por las partes. La
vigencia del contrato solo se extinguird por rescisiéon del mismo, o hasta que se hayan verificado las
condiciones previstas en el punto 6.4 de este Pliego para el mantenimiento de la vigencia de las
garantias.

7.7 Responsabilidad por infracciones.
El contratista sera responsable por la construccion de las obras y su operacion, utilizando
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personal competente y metodologias idoneas, todo ello dentro de
los plazos estipulados en los documentos contractuales.

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la ejecucién de las obras.
Seré por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si
cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas 6 reglamentos.

7.8 Legislacién argentina.

El Contratista y su personal, ya sean permanentes o0 no, argentinos o extranjeros, deberan
someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdiccion nacional, provincial,
0 municipal, segun corresponda, existentes en la Republica Argentina, durante la vigencia del contrato.

Este acatamiento se extendera a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad
legalmente constituida en la Republica Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el
objeto del contrato.

7.9 Dafosy perjuicios ocasionados por el Contratista.

El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que origine a la Municipalidad de
Chascomusy a terceros por dolo, culpa 6 negligencia. Y esta obligada a tener un seguro contra dafios
a terceros

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias
para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de la
Municipalidad de Chascomus destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del
Estado, de la Municipalidad de Chascomus o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correra por cuenta exclusiva
del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién definitiva de la obra, e incluiran a los
trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

La Municipalidad de Chascomus podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al

Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas
las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros (personas,
instalaciones o bienes), el Contratista los comunicara a la Inspeccion y ésta a la Municipalidad de
Chascomus dentro de las veinticuatro (24) horas, mediante una relaciéon circunstanciada de los
hechos.

Ademas, dentro de los CINCO (5) dias subsiguientes presentara dos (2) copias de la denuncia
formulada a la Compafiia Aseguradora con la que hubiese contratado seguro contra terceros.

7.10 Sistemas patentados.

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados,
debera presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear dichos
sistemas o procedimientos.

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del contrato.

El Contratista ser& el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante él o
ante la Municipalidad de Chascomus por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente,
deberd de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Municipalidad de
Chascomus lo considerase conveniente para el éxito de la obra, el Contratista debera mantener el
elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccién
efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo al depdsito de garantia del mismo.



7.11 Garantia de materiales y trabajos.

El Contratista garantizar4 la buena calidad de los materiales y responderd por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra
causa. En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacién de los
desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

7.12 Divergencias en la interpretacion de la documentacién contractual.

Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretacién de la documentacion
contractual sera resuelto, en primera instancia, por la Municipalidad de Chascomus, pudiendo el
Contratista recurrir conforme lo dispuesto por el Decreto- Ley 7.647/ 70.

En ninglin caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que existen
otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni aun parcialmente. Si asi lo
hiciese se hara pasible de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto contractual
por cada dia en que se comprobase tal suspension.

Para la interpretacion de la documentaciéon contractual se tendri en cuenta el orden de
prelacion establecido en el Art. 7.3 del presente pliego.

CAPITULO 8: INSPECCION DE LAS OBRAS.

8.1 Inspeccidn de los trabajos.

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los trabajos y
de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista estara a cargo de personal permanente
o eventual que la Municipalidad de Chascomus designe al efecto y que constituira la Inspeccion de las
obras.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona o el jefe de la Inspeccién de la
obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el representante de la
Municipalidad de Chascomus en las obras. Ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones
del personal auxiliar de la Inspeccion, asi como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza,
relacionados con la obra.

8.2 Atribuciones de la Inspeccién.

La inspeccion mantendra la Conduccion Técnica de la obra y guardara que la misma cumpla
los cometidos para los que fue concebida, anteponiendo siempre la conveniencia social ante los
intereses particulares.

Sus indicaciones de Orden Técnico seran inapelables, siendo comunicadas de forma escrita a
traves del Libro de Ordenes de Servicio.

La Inspeccion realizara los cometidos especificados en los documentos contractuales y podra
ejercer las atribuciones especificadas o implicitas en el mismo. En los siguientes casos la Inspeccién
obtendra la aprobacion de la Municipalidad de Chascomus antes de ejercitar dichas atribuciones:

1) Articulo 7.5: emitir una Orden de Servicio que apruebe o rechace a un subcontratista
propuesto.

2) Articulo 10.4: emitir una Orden de Servicio que modifica el plazo de terminacion.

3) Articulo 11.1: emitir una Orden de Servicio que importe una alteracién cuantitativa o
cualitativa del Contrato que afecte al plazo contractual.

4) Articulo 11.4: suspender los trabajos.

La Inspeccion tendrd, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas
del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los
materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase y calidad de
los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los materiales en
desacuerdo con relacién a los especificados en la documentacién contractual.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las
obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del area de la misma.
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La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar
trabajos, materiales y equipos y para ordenar la demolicién y
reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 10.23 del presente pliego.

La inspeccion establecera los ensayos de laboratorios, que requiera para el control de calidad
de los materiales, siendo el total de los gastos que ello demande a cargo del contratista.

8.3 Registros y libros de uso obligatorio en obra.
En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:

- Registro de Actas.

- Registro de Ordenes de Servicio.
- Registro de Notas de Pedidos.

- Registro de Mediciones.

y el siguiente libro:

- Libro Diario

A tales efectos, el Contratista proveera los registros encuadernados en forma de block, con
hojas foliadas, impreso segin modelo que le entregara la Inspeccién y en las cantidades de blocks y
de copias que ésta indique.

Los libros, que también debera proveer el Contratista, seran de tapa dura, encuadernados por
triplicado y foliados, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros sera indicada por la Inspeccién.

La primera hoja de cada libro estard sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del
Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene.

Tanto los registros como los libros deberan ser entregados por el Contratista a la Municipalidad
de Chascomus antes de que comiencen los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo o maquina de
escribir. Cuando no se utilice ésta Gltima la escritura se efectuara con letra tipo imprenta. No deberan
contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren

debidamente salvadas. El papel carboénico a utilizar sera de doble faz.

Las firmas de los representantes del Contratista y de la Municipalidad de Chascomus deberan
ser aclaradas perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa, deberan ser
anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con boligrafo o maquina de escribir,
con la palabra "ANULADOQ" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro
correspondiente. Todos los registros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las partes,
inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

8.4 Registro de Actas.

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en
relacion al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, al desarrollo de las
obras y a toda otra constancia que la Inspeccion juzgue necesario consignar.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo sera
usado por esta o por el personal de la Municipalidad de ChascomUs debidamente habilitado para ello.

8.5 Registro de Ordenes de Servicio.

En este registro se asentaran las érdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al
Contratista.

Solo sera usado por la Inspeccién y debera permanecer en obra, en la oficina de la Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregaré el duplicado al representante
del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando a tales efectos el original y todas las
copias, dentro de las veinticuatro (24) horas del requerimiento de la Inspeccion. Los folios originales
seran archivados por la Inspeccion y el triplicado ser& elevado a la Municipalidad de Chascomus.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes de servicio
habilitado a tal efecto.



En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual debera cumplirse la misma.

Se aplicara al Contratista una multa del UNO POR MIL (1 o/oo) del monto contractual por cada
ocasion en gue se negara a notificarse de una orden de servicio 0 no procediera a su cumplimiento.

8.6 Registro de Notas de Pedido.

Este registro sera llevado por el Contratista y en él extendera los pedidos, reclamos y cualquier
otra comunicacién que desee formalizar ante la Inspeccién. Esta firmara conjuntamente con el
Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se extiendan en este registro, en concepto de
notificacion.

Los folios originales seran archivados por el Contratista, el duplicado se entregara a la
Inspeccidn y el triplicado sera elevado a la Municipalidad de Chascom{s.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspeccién
gue los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido
habilitado a tal efecto.

8.7 Registro de Mediciones.

Este registro sera llevado por la Inspeccion y se detallaran en él todas las mediciones que se
practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar
ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los coOmputos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta
interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccién y por el Representante Técnico del Contra-
tista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el duplicado se
entregara al Contratista y el triplicado acompafiara a los certificados de obra. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccién.

8.8 Libro Diario.

Este libro seré llevado por la Inspeccion y permanecera en obra, en las oficinas de la misma.

Se habilitara el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en
el primer folio, donde debera constar la identificacion de la obra, el nUmero de libro diario de que se
trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro la Inspeccién hara constar diariamente los
siguientes datos, y que refrendara con su firma:

-Dia, mes y afio.

-Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi corresponda,

milimetros de lluvia si se cuenta con pluviometro, etc.

-Movimiento de equipos con cantidades de cada equipo presente.

-Frentes de trabajo y su ubicacién con cantidad de mano de obra.

-Trabajos que se ejecutan en ese dia.

-Ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados.

-Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.

-Ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.

-Ensayos o pruebas realizadas.

-Presencia o ausencia del Representante Técnico.

-Cualquier otro dato que se considere de interés.

8.9 Significacion y alcance de las 6rdenes de servicio.

a) Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones de
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
cuando en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario. En toda orden se consignara el plazo
dentro del cual debe cumplirse.

b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden términos del
contrato, igualmente debera notificarse de la misma, contando con un plazo de TRES (3) dias, a partir
de esa fecha, para presentar ante la Inspeccién, por Nota de Pedido, su reclamacién fundada. La
Inspeccién debera dar respuesta fundada a la objecion dentro de los CINCO (5) dias. En caso de



C%g? MUNICIPALIDADDE  2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escuela
©¥ | CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

silencio se considerara ratificada la Orden de Servicio, debiendo

proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de
aplicacion de la multa diaria que se establece en el apartado f) de este mismo articulo. Enigual forma
debera proceder sila Inspeccién reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de TRES (3) dias sin realizar su presentacion,
caducara su derecho al reclamo aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la
orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en
cualquier concepto. Sino lo hiciese, se hara pasible de la multa diaria que se establece en el apartado
f) de este mismo articulo.

¢) La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira de la
obligacion de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso de incumplimiento se
hara pasible de la misma multa diaria que se establece en el apartado f).

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni
de percibir las compensaciones del caso, si probase la veracidad de los hechos invocados y que su
reclamacién se ajusta a los términos contractuales y/o legales aplicables al caso.

d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, sera resuelta, en primera
instancia, por la Municipalidad de Chascomus. Si ésta reiterara o ratificara la orden, la misma debera
ser cumplida en los términos del apartado c) aplicAndose la multa prevista en caso de incumplimiento,
sin perjuicio del derecho del Contratista a seguir la via recursiva administrativa y/o judicial que
corresponda.

e) El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando

discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiciera se hara pasible de
la aplicacion de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual, por cada
dia de paralizacién de los trabajos. No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio
mientras dure la aplicacién de multa por paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras
producidas en estas circunstancias seran computadas a los efectos de la aplicacion del Art.14.3, inc.
h) del presente pliego.

f) Se establece una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual por cada
dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificacion.
Los atrasos se computaran en dias corridos.

8.10 Documentos que el Contratista debe guardar en la obra.

El Contratista conservara y tendra a disposicion de la Inspeccién en la obra una copia ordenada
y completa de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspeccién
de los trabajos que se ejecuten. Queda entendido que en estos documentos se incluiran, ademas, los
confeccionados por el Contratista, a saber:

1) Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccion.

2) Planos de taller aprobados por la Inspeccion.

3) Manuales de operacién y mantenimiento.

CAPITULO 9: EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL.

9.1 Presenciadel Contratista en las obras.

El Contratista 0 su Representante Técnico, tiene la obligacién de permanecer en las obras
durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
Ordenes que imparta la Inspeccion.

9.2 Representante Técnico del Contratista.

El Contratista es responsable de la conduccién ejecutiva de la obra y salvo disposicién en
contrario del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la presencia
de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y
con habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccién de los trabajos y la responsabilidad
técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccién, debiendo encontrarse en obra



durante las horas en que se trabaje en la misma.

Dejase establecido que la actuacion del Representante Técnico obliga también al Contratista en
las consecuencias econdmicas y contractuales derivadas de la vinculacion juridica con la
Municipalidad de Chascomus.

A los efectos contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el Representante
Técnico esté autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter técnico
deberé ser firmada por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer
pasible al primero de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto
contractual por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplicacion del Art. 14.3 inciso a), del presente
pliego, en caso de que las mismas sean reiteradas y prolongadas.

La Municipalidad de ChascomUs podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante
Técnico cuando causas justificadas de competencia o conducta, 6 a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
Incluso previo a la firma del contrato.

9.3 Personal del Contratista.

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria
para el estricto cumplimiento del contrato.

La planta de operarios, requeridos para esta obra, debera tener al menos un 30% de personal
oriundo de la ciudad de Chascomus.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier
otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

La orden de la Inspeccién en ese sentido implicara solamente el retiro del personal de la obra,
siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta
situacion, no asumiendo la Municipalidad de Chascoms responsabilidad alguna por reclamos poste-
riores del personal afectado 6 del Contratista.

Estas 6rdenes seran apelables ante la Municipalidad de Chascoms, cuya resolucién debera
acatarse inmediatamente.

9.4 Cumplimiento de la legislacion laboral y Previsional.

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién vigente en
la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que establezcan las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan
incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo requiera, todos los documentos
necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio de la Municipalidad de Chascomus.

9.5 Seguridad, higiene y riesgos del trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la ley de accidentes
del trabajo y seguridad e higiene, su reglamentacion (ley 19.587/72), y de la ley de riesgos del trabajo
(Ley N° 24.557), sus normas reglamentarias y todas aquellas otras disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro. Especialmente se avisa al Contratista de la Resolucién 1.069/ 91
"Salud y Seguridad en la Construcciéon” de la Ley 19.587.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal haciendo suyas
las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

El adjudicatario esté obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal,
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), de conformidad
a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne a
la Municipalidad de Chascomus ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de
hechos o actos relativos a la relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los
trabajos. Asimismo, antes de la iniciacion de la obra, el Contratista debera entregar su programa
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detallado para Seguridad e Higiene de Trabajo que cumpla con la
legislacion vigente y lo que establezca la presente documentacion
licitatoria.

Asimismo, estdn obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir
eficazmente los riesgos del trabajo, y las que acuerden con su ART en base a las exigencias de este
Pliego y el de Condiciones Particulares, y cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el
trabajo.

Previo al inicio de cualquier tarea comunicara a la inspeccion para su aceptacion la ubicacién de
los sanitarios para el personal.

CAPITULO 10: EJECUCION DE LA OBRA.

10.1 Ejecucion de la obra por el Contratista.

El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados
a su fin, en la forma que se infiere de la documentacion contractual, aunque en esta documentacion
no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de
adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacién correctay
completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos
para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la

ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos
y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en la documentacién contractual o que, sin
estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

10.2 Iniciacién de la obra.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizaciéon u orden escrita emanada
de la Municipalidad de Chascomus.

La Municipalidad de Chascomus impartira la orden de iniciacién de los trabajos dentro del
plazo de QUINCE (15) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato.

La no emision de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente
justificada, otorgara derecho al Contratista a rescindir el contrato.

El plazo para iniciar la obra estara fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no
sera superior a los DIEZ (10) dias contados desde la notificacion de la orden de iniciacién. En caso de
silencio de dicho pliego, se entendera que rige este ultimo plazo.

Se dejara constancia de la iniciacion de los trabajos labrandose el acta respectiva. Cuando la
tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el Plan de Trabajos
aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de iniciacion de los trabajos, debiendo
dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

10.3 Plazo de ejecucién de la obra.

El plazo de ejecuciéon de la obra sera fijado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Comenzara a computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en el acta respectiva
y finalizara en la fecha en que el Contratista comunigue por Nota de Pedido a la Municipalidad de
Chascomus que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida
provisoriamente, siempre y cuando la Inspeccién verifique que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por encontrarse las obras correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

10.4 Prorrogadel plazo parala ejecucién de la obra.

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos materia del contrato dentro del plazo
6 plazos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Al plazo contractual s6lo se le podran agregar las prdrrogas debidamente justificadas y
aceptadas por la Municipalidad de Chascomus.



A los efectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en consideracion,
especialmente, las siguientes causas:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine un
incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte de la Municipalidad de Chascomus de
documentacion, instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la
iniciacién o prosecucién de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste.

c.Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, para todas las jurisdiccionesy
personas, los que prevé el Art. 37 de la Ley de Obras Publicas N° 6.021 y su reglamentacion.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse por Nota de Pedido ante la Inspeccion, dentro
de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del hecho o causa que las motiva. Transcurrido
dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Contratista debera fundar las causales de prérroga, precisar su influencia sobre el desarrollo
en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis para establecer el
tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque.

La Inspeccidn, con la aprobacion de la Municipalidad de Chascomus, sustanciara el pedido de
prérroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias a partir de la fecha de la presentacién del pedido
por parte del Contratista.

En caso que la Municipalidad de Chascomus no hubiera dictado resolucién dentro del plazo
fijado, a partir de su vencimiento se suspendera provisoriamente la aplicaciéon de las multas por
demora que pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella resolucién.

En caso de requerirse la aplicacion de las multas suspendidas, las mismas se liquidaran al valor
que corresponda en el momento de su percepcion.

10.5 Entregade los terrenos o del lugar de las obras.

A solicitud del Contratista, la Municipalidad de Chascomus podra, a su exclusivo juicio, proceder
a la entrega de los terrenos o del lugar donde se realizara la obra y/o se instalaran los obradores,
antes de la iniciacion formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u
otras condiciones contractuales. La entrega se formalizara mediante acta.

De no mediar dicha solicitud, la entrega de la tenencia del terreno se hara conjuntamente con el
replanteo o con el acta de iniciacién de trabajos, segun lo que se hubiera estipulado.

10.6 Seguros.

10.6.1 Requisitos generales de los seguros a contratar

La Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, todos los servicios de
seguros que requiera la obra.

Las polizas y sus anexos como asi también los recibos de pagos del respectivo seguro, se
encontraran firmados en todas sus partes y certificadas las firmas por Escribano Publico.

Los seguros deberan incluir al Contratista y a la Municipalidad de Chascomuls como
coasegurados.

Entre las clausulas de las polizas debera figurar la siguiente: "Esta po6liza no podra ser anulada,
modificada o enmendada sin el previo consentimiento escrito por parte de la Municipalidad de
Chascomus mediante el correspondiente endoso".

El Contratista se obliga a reembolsar a la Municipalidad de Chascomus toda suma de dinero
gue, por cualquier concepto esta deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de
procesos por dafios y perjuicios causados como consecuencia directa o indirecta de las obras a
ejecutar y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria del Contratista y/o
alguno de sus subcontratistas o toda aquella persona que se encuentre a su servicio, bajo su
direccion, custodia o dependencia.

En caso de producirse algin hecho cubierto por estos seguros, se deberd informar
fehacientemente a la Municipalidad de Chascomus, dentro de las 24 hs.

Todos los comprobantes de pago de seguros, se entregaran antes de cada certificacién y/o
cuando la Municipalidad de Chascomus lo requiera. Su incumplimiento autoriza a la Municipalidad de
Chascomus a retener certificaciones y pagos pendientes.

Todas las polizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la Municipalidad
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de Chascomus antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se

procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra, haciéndose
pasible de la aplicacion de la multa establecida en 15.2, como asi tampoco se abonara al Contratista
ningun importe en concepto de certificados, perdiendo éste el derecho a la percepcién de intereses por
la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

10.6.2  Seguros obligatorios.

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:

a) Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista deberéa contratar por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el
plazo de la obra y hasta la recepcion definitiva, un seguro de responsabilidad civil por el
monto a satisfaccién de la Municipalidad de Chascomus, debiendo exigir el cumplimiento de
esta obligacion a cualquier Subcontratista que, eventualmente, participe en la ejecucién de
sus obligaciones contractuales, que cubra a terceros y a cosas propiedad de terceros por los
dafios que pueden ocasionarse con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y las
prestaciones de los servicios que se contraten.

b) Seguro de Riesgos del Trabajo.
El Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con
la ley 24.557, sus reformas y decretos reglamentarios.
El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total permanente,
teniendo limites indemnizatorios minimos por persona y por acontecimiento a satisfaccion de
la Municipalidad de Chascomus.
Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Municipalidad de
Chascomus o al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.
Cuando la Municipalidad de Chascomus introduzca cambios en su personal, el Contratista
debera entregar las poélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccidn, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

¢) Seguro de Vida.
Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra y un listado de dicho
personal debe figurar anexo al mismo.

d) Accidentes del personal de la Municipalidad de Chascoms.
Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal de la Municipalidad de
Chascomus, Inspeccién, y Organismos Oficiales afectados a la obra, y debera tener las
coberturas minimas referidas en el segundo parrafo del apartado b) precedente.
El seguro a que hace referencia este Articulo estara vigente hasta la recepcién definitiva de
las obras, siempre que a esta fecha el Contratista haya retirado de las mismas todas sus
instalaciones y no existan trabajos pendientes por ejecutar. En caso contrario, se prolongara
la vigencia de este seguro.
La Municipalidad de Chascomus exigira el endoso a su favor de las pdlizas de seguros sobre
el personal de la Inspeccién y de la Municipalidad de Chascomus.

e) Seguro de las obras
Se deberan asegurar los materiales, obras temporarias, depdésitos, talleres, oficinas, etc,
incluido muebles y otros bienes. Este seguro alcanzara a los elementos provistos a la
Municipalidad de Chascomus. Esta pdliza debera cubrir los dafios o pérdidas que pudieran
sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa de factores climaticos. El seguro se
exigird sobre los montos de item correspondientes al rubro materiales exclusivamente.

f) De todo riesgo de construccion y / o montaje:
Por todos y cada uno de los riesgos especificos que genera la obra de que se trata, y todo el
material que el comitente entregue y confie a su cuidado, en forma tal que la
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS tenga absoluta indemnidad respecto a cualquier
siniestro que pudiera ocurrir como consecuencia de la ejecucién de los trabajos y resulte
también resarcida en la medida de su interés asegurable. Tales seguros, incluiran todas las
coberturas adicionales permitidas y las sumas aseguradas seran establecidas a satisfaccion



del comitente.

A tal efecto, la Contratista tomara un seguro técnico de construccion y montaje “todo riesgo”,
que incluya la totalidad de los riesgos especificos que genere la construccion, como asi
también las pruebas hasta la recepcion provisoria y el mantenimiento amplio hasta la
recepcion definitiva. El seguro deberé ser endosado a favor de la MUNICIPALIDAD DE
CHASCOMUS.

g) Los que en caréacter de obligatorios se establezcan en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

La Contratista observara los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a
contratarse:

1. No podra modificarse y / o cancelarse ninguna pdliza de seguro, sin previa autorizacion
escrita de la MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS, clausula que debera incorporarse en el
seguro contratado.

2. Todas las polizas que correspondan, deberan ser entregadas a la Inspeccion con
anterioridad a la iniciacién de la tarea o cobertura amparada por la misma.

3. La Contratista debera tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate.

Todos los seguros deberan ser tomados con una clausula de ajuste a satisfaccion del tomador.

Todas las pélizas de los seguros estipulados en este Pliego deberan ser puestas a conocimiento
y aprobacioén de la Municipalidad de Chascomus previamente a su contratacion. A tal efecto seran
presentadas dentro de los DIEZ (10) dias posteriores a la firma del Contrato no librandose orden de
inicio, por parte de la Municipalidad de Chascomus, sin su cumplimiento. La Municipalidad de
ChascomuUs se expedira sobre su aprobacion dentro de los DIEZ (10) dias posteriores a su
presentacion.

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que
correspondan, y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza a la Municipalidad de
Chascomus a la contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente Pliego.

El importe de la contratacion a que se alude en el parrafo anterior, sera descontado en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

Los gastos que origine la contratacién de los seguros seran a cargo del Contratista, y el costo
estard incluido en los Gastos Generales.

El atraso en la entrega de las pdélizas correspondientes dara lugar a la aplicacion de una multa
diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual.

10.7 Replanteo de la Obra.

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos del
proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por la Inspeccion. El Contratista sera
responsable de todas las demas actividades de replanteo necesario incluyendo establecimiento de los
puntos secundarios que puedan ser necesario para extender la red basica y controlar el replanteo.

Para dicho trabajo debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucioén de las obras, o entorpecer la ejecucion de las mismas, para lo
cual recabara del o de los organismos que correspondan toda la documentacion técnica que sea
necesaria para determinar la correcta ubicacion de las mencionadas instalaciones.

El replanteo sera controlado por la Inspeccion, pero en ningdn caso quedara el Contratista
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a
los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el
Contratista se hara cargo de su conservacién e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o
estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el
Contratista deberé hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos
y jornales del personal de la Inspeccidn que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionard, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando la Inspeccion requiera (i) instalar o verificar la red de
control basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar los trabajos de replanteo del
Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacién de las operaciones de replanteo seran notificadas por la
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Municipalidad de Chascomus al Contratista. El suministro de los

elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal
obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras est4 basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). El control vertical esta referido al cero del IGM. Toda la informacion
desarrollada por el Contratista para entregar a la Inspeccién, que trate de disefio, replanteo, nivelacién
y alineacién de las Obras, se confeccionard empleando estos mismos sistemas de control.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente,
la alineacién y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacién de la obra, la fecha del acta inicial del
mismo serd la Unica valida a los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por la Inspeccion y el
Contratista y se confeccionara el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para

Su ejecucion y aprobacién establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no
concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Municipalidad de Chascomus dara lugar a
lo siguiente:

a) En aquellas obras en las que el replanteo sea la tarea que determine la iniciacion formal de
la obra, vencido el plazo estipulado por el Art 10.2 del presente pliego, sin que quede
acreditada causa inevitable que justifique la demora, la Municipalidad de Chascomus podra
optar por el derecho a rescisién con pérdida de garantia que le acuerda el Art 14.3inc. b) del
presente pliego. De no optarse por la rescision se aplicarda Unicamente la multa diaria por
mora en la iniciacion de los trabajos (Art 15.2) y se procedera de inmediato al replanteo de
oficio, segun se establece en el inciso d) del presente articulo.

b) En aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que determine la
iniciacién formal de la obra y ésta cuente ya con acta de iniciacioén, si la no ejecucion del
replanteo representa la interrupcion de la totalidad de los trabajos previstos en el plan
respectivo, comenzaran a computarse, a partir de la fecha notificada al Contratista para iniciar
el replanteo, los plazos que estipula el Art. 14.3 inc. h) del presente pliego, para que la
Municipalidad de Chascomus pueda optar por la rescision del contrato por causa del
Contratista. Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescision, se aplicara la multa diaria
gue establece el inciso c) del presente articulo, computada a partir de la fecha de notificacién
al contratista de la iniciacién de los trabajos, para la iniciacion del replanteo y se procedera de
inmediato al replanteo de oficio estipulado en el inciso d).

¢) La negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo el estipulado en
el punto "a" de este articulo) o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por
la Municipalidad de Chascomus, dara lugar a la aplicacion de una multa por cada dia de
atraso equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual, salvo que medie
causa inevitable debidamente justificada. De persistir la demora por mas de DIEZ (10) dias, la
Municipalidad de Chascomus podra optar por suspender la aplicacion de la multa y realizar de
oficio el replanteo correspondiente.

d) El replanteo de oficio mencionado en los puntos a), b) y ¢) de este articulo, sera realizado por
la Municipalidad de Chascomus o contratado por éste con terceros, debitando al Contratista
los costos emergentes, a cuyos efectos, asi como a los de la percepcién de las multas, podra
afectarse la garantia de contrato. El monto afectado debera ser repuesto por el Contratista
dentro del plazo que estipule la Municipalidad de Chascomus. Los resultados del replanteo,
en este caso, le seran notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su
conformidad con el trabajo realizado por la Municipalidad de Chascomus, no admitiéndose
sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse posteriormente.

10.8 Ingenieria y/o Arquitectura de detalle.

Salvo que las Condiciones Particulares dispongan lo contrario, el Contratista proporcionard la
ingenieria de detalle de las obras y se hara responsable de la estabilidad y seguridad estructural de las



mismas. Ademas, en el caso que las obras o una porcion de las obras fueran licitadas con ingenieria
bésica, el Contratista también se hard responsable de proporcionar suficientes planos y
especificaciones para terminar el proyecto ejecutivo.

Para tal fin, el Contratista efectuara las investigaciones, pruebas, estudios y analisis que estime
necesarias para conocer las condiciones geotécnicas y estructurales de las obras.

El proyecto ejecutivo y/o disefio detallado se basara en la ingenieria basica y/o el proyecto
ejecutivo seguin sea el caso de los planos y especificaciones proporcionados por la Municipalidad de
Chascomus a través de los documentos de licitacion. En todos los casos, el Contratista terminard el
proyecto ejecutivo y/o ingenieria de detalle respetando los planos y especificaciones de licitacion sin
cambiar ningun aspecto de forma o funcién de los mismos, salvo cuando sea necesario para:

1) Adaptar a las condiciones geotécnicas reales.

2) Compatibilizar la ingenieria basica y/o proyecto ejecutivo con las normas locales
vigentes.

3) Asegurar la estabilidad y seguridad estructural de las obras.

Los cambios y desviaciones necesarias tendran que cumplir, a juicio de la Inspeccion, el
proposito basico del proyecto y los niveles de calidad estipulados o implicitos en los mismos. Toda
desviacion sera detallada y justificada técnicamente por el Contratista, a satisfaccién de la Inspeccion.

Cuando la desviacion signifique una alteraciéon cuantitativa o cualitativa de las obras, cuyo
impacto no esté cubierto por las especificaciones técnicas relativas a la medicién de las cantidades
reales y aplicacién de los precios unitarios, el Contratista podra preparar una propuesta de la
modificacién del precio contractual salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga
lo contrario. La propuesta sera entregada a la Inspeccion para su analisis e incluira los detalles de la
modificacién del precio contractual y toda otra informacién que solicite la Inspeccién. Los cambios al
precio contractual seran tramitados de acuerdo con las estipulaciones del Art. 11.

Se dara la aprobacion o rechazo dentro de los TREINTA (30) dias habiles del recibo de la
solicitud y sus aclaraciones mediante Orden de Servicio. Este plazo se interrumpira de mediar
solicitudes de aclaraciones.

Todo el trabajo de disefio del Contratista a nivel de proyecto ejecutivo sera entregado a la
Inspeccién para su revision y aprobacion en paquetes completos y ordenados. No se permitird ninguna
construccion hasta después de la aprobacion por parte de la Inspeccion de la ingenieria del proyecto
ejecutivo. El Contratista sera el Unico responsable de la coordinacion entre las partes de las obras en
etapa de disefio y las partes que se encuentran en construccion.

La revisién por la Inspeccion consistira solamente en la verificacion general de la integridad de
las obras y el cumplimiento con los documentos contractuales, y no se considerara como una revision
detallada de la ingenieria. La revision y aprobacién por la Inspeccién no relevara al Contratista de su
responsabilidad con referencia a la ingenieria de detalle y a la construccién, materiales, funcionalidad,
operatividad y calidad de los trabajos y/u obras ejecutadas.

10.9 Planos de taller

El Contratista completara la ingenieria de detalle mediante los planos de taller y datos de
ingenieria de los fabricantes sobre los materiales y equipos destinados a las obras. La Inspeccién
revisara las entregas para verificar que los item propuestos cumplen con los requisitos de los planosy
especificaciones.

Los planos de taller y datos de ingenieria incluiran planos, diagramas, folletos, datos y
descripciones con suficiente detalle para mostrar claramente que el item cumple todos los requisitos
de los documentos contractuales. La Inspeccion no aceptara planos de taller y datos de ingenieria de
otros que no sean del Contratista. La Inspeccién no certificard pago de materiales y equipos que no
han sido aprobados en los planos de taller.

La revision por la Inspeccion consistira solamente en una verificacion del cumplimiento de los
documentos contractuales y no se considerard como una revision detallada de las dimensiones,
cantidades, conexiones, materiales, etc. La revisién y aprobacién por la Inspeccién no relevaré al
Contratista de su responsabilidad con referencia a la ingenieria de detalle y a la construccién,
materiales, funcionalidad, operatividad y calidad de los trabajos y/u obras ejecutadas.

10.10 Acopios.
El Contratista podra realizar acopios de materiales en obra siempre que los mismos figuren



C%g? MUNICIPALIDADDE  2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escuela
©¥ | CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

expresamente en el listado de item o partidas como materiales a
proveer o bien cuando figuren en el Pliego de Basesy Condiciones
Particulares como materiales a acopiar.

10.11 Obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de servicios publicos.

Para las obras a construir en la via publica, el Contratista debera efectuar, con la adecuada
antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos,
auga potable, cloacas, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen
la realizacién de las obras, corriendo con todos los gastos de tramite.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiesen producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea
imputable, no seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedasen al descubierto al practicar las

excavaciones, deberan ser conservadas por el Contratista, quien sera el Unico responsable de los
deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las
reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que pudiese
ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

Dentro de los QUINCE (15) dias de dada la orden de inicio por parte de la Municipalidad de
Chascomus, la contratista presentara a la inspeccion los comprobantes correspondientes al inicio de
los tramites ante los organismos encargados de los servicios publicos que se vean afectados por las
obras. También presentara los correspondientes croquis con los cateos presvios en la zona de obra.

10.12 Obras arealizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas.

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccién de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vias férreas, de rutas camineras, de
canales, ocupacion de calzada, etc., el Contratista debera efectuar las gestiones ante las empresas
respectivas, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos que correspondan
abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista en
solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal para el
otorgamiento de prérroga de plazo.

10.13 Relaciones con otros Contratistas.

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él
y de los que la Municipalidad de Chascomus decida realizar directamente o por intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién respecto al
orden de ejecucién de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista.

Convendrd, asimismo, con aquellos y con intervencion decisiva de la Inspeccion, en caso de
desinteligencia, respecto a la ubicacion de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas Contratistas o
ala que realice directamente la Municipalidad de Chascomus, ajustandose a las indicaciones que se le
impartirdn y/o a los planos y especificaciones.

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccidn, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

10.14 Obrador.

El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, depédsitos y
demds construcciones provisorias que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se
dispondran de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.

Todos los edificios provisorios seran mantenidos en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el Contratista. Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios



de agua, gas, electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexién, tasas,
impuestos, etc., que demande su instalacion, operacién y mantenimiento, estaran a cargo del
Contratista.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares establecerdq, de ser necesario, las
especificaciones correspondientes a estas construcciones.

10.15 Letreros.

El Contratista colocard en la obra letreros del tipo, dimensiones y materiales que indique el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en la cantidad que éste establezca.

El costo de provision, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto como
asi también su conservacién en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos de
publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por la Municipalidad de Chascomus.

10.16 Cierre de las obras.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que determine el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccidén, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se
coloquen abriran al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion, y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos
accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera pasible
de la aplicacion de multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/0o) del monto contractual por cada
dia de infraccion, sin perjuicio de disponer la Municipalidad de Chascomus la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

10.17 Vigilancia de las obras.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera establecer, a su exclusivo cargo, un
servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razon de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por falta de
medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la obra
gue indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste, los que
indique la Inspeccion.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Caédigo Civil y
la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, la Municipalidad de Chascomus, podra
aplicar multas de hasta un monto equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto
contractual, por cada dia de infraccion que verifique la Inspeccidn, sin perjuicio de disponer la
Municipalidad de Chascomus la realizacién de los trabajos que correspondieran con cargo al
Contratista.

10.18 Alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, alas que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas luces
durante toda la noche.
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Ademas, tomar las medidas de precaucion necesarias en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse
accidentes (Art. 9.5).

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento, iluminacién o precauciones deficientes. Todas las
disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcién Definitiva de
la obra o mientras existan tareas en ejecucién por parte del Contratista, alin después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cdadigo Civily
la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, la Municipalidad de Chascom Us podra
aplicar multas de hasta un monto equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto

contractual, por cada dia de infraccién que verifique la Inspeccién, sin perjuicio de disponer la
Municipalidad de Chascomus la realizacion de los trabajos que correspondieran con cargo al
Contratista.

10.19 Agua para la construccion.

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obrasy en
todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante quien
corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc. Estos costos
no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido dentro
de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccién podra realizar los
ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar las muestras y pagar
los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su oferta.

10.20 Energia eléctrica parala construccion.

Salvo disposicion en contrario del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexién, instalaciéon y consumo de energia eléctrica estaran a cargo del
Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para
conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica para la obra. Las
instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del
servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacién a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accio-
namiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los equipos
necesarios para aOsegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucién de las obras, no pudiendo aducirse como
causal de interrupcion de las tareas o prérrogas del plazo contractual los cortes de energia eléctrica,
bajas de tensidn, etc.

10.21 Materiales, abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas.

El Contratista tendrd siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccidn, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y con la
anticipacion suficiente, el Contratista asegurard la extraccion de las muestras respectivas y dispondra
los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccién. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de los



mismos y su depdsito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Los gastos que demande la extraccién de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

La Municipalidad de Chascomus exigira la inspeccion en fabrica de los materiales que se
consignen en el Legajo de Licitacion como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico de la Municipalidad de Chascomus. Los
gastos de inspeccién en fabrica correran por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran incluidos en los precios contractuales.

10.22 Equipos y maquinarias sujetas ainspeccién y ensayos en fabrica.

Para los equipos e instalaciones electromecanicas la inspeccion se efectuara de acuerdo con el
Plan de Trabajos aprobado.

El Contratista dara comienzo a la fabricacion, comunicando tal circunstancia por Nota de Pedido
ala Inspeccion, a los efectos de que ésta tramite el envio del Inspector que estara a cargo del control
de la misma.

De ninguna manera podran aceptarse equipos a fabricarse que no hayan sido inspeccionados
en su proceso de fabricacién, por cuya razén, en caso de no presentarse el Inspector una vez
efectuada la comunicaciéon por el Contratista, éste debera insistir por Nota de Pedido ante la
Municipalidad de Chascomus, hecho lo cual quedara desligado de toda responsabilidad.

El Inspector o su representante podran hacerse presentes en cualquier momento y por el
tiempo que juzgue necesario, en el lugar de fabricacion.

La Inspeccion procedera a la aprobacion o rechazo de cualquier pieza 0 mecanismo que a su
juicio no esté de acuerdo con las clausulas técnicas contractuales o las que exijan las reglas del buen
construir.

Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, la Municipalidad de Chascomus podra aceptar
equipos o partes constitutivas de los mismos, ya fabricados, los que podran ser de origen nacional o
extranjero, con la condicién de que sean de produccioén en serie, de marca reconocida y de probada
eficiencia en instalaciones similares a las que se licitan. Los Oferentes deberan especificar en la
propuesta, la naturaleza de los materiales y las especificaciones mecanicas y eléctricas de los equipos
ya fabricados, con indicacion de las normas que cumplen, como asi mismo de la marcay de la firma
fabricante.

A los efectos de la comprobacion de sus datos garantizados, todos los equipos, ya sean a
fabricar o de fabricacién en serie, se someteran a ensayos de funcionamiento en fabrica.

Los ensayos se efectuaran en las fechas fijadas en el Plan de Trabajos, las que podran
adaptarse de comun acuerdo entre el Contratista y la Inspeccién, segiin sea la marcha del proceso de
fabricacion.

Los instrumentos con que se realizaran los ensayos seran facilitados por el Contratista, no
obstante, la Municipalidad de Chascomuis se reserva el derecho de contrastarlos e incluso
reemplazarlos por instrumentos propios.

En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos, tanto de proyecto como de fabricacion o
montaje, el Contratista debera reemplazar lo deficiente o proceder a su arreglo, segun lo indique la
Inspeccidn, sin que ello signifique eximirlo del cumplimiento del plazo de entrega contractual.

Los ensayos se realizaran en la planta de ensayos del fabricante o en la que se designe a ese
efecto.

En todos los casos, los gastos de los ensayos estaran a cargo del Contratista, incluyendo
combustibles, energia eléctrica, materiales, transportes, suministro de maquinarias, equipos y elemen-
tos para los ensayos y el personal necesario para su realizacién. Asimismo, estardn a su cargo los
gastos del personal técnico que efectlie los ensayos y tomas de muestras.

10.23 Calidad de las obras a ejecutar.

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién, aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Es obligacion del
Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio de la Inspeccién, ésta
podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros mas
eficientes.
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El silencio de la Inspeccion sobre el particular, no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que no
tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los planos de
proyecto.

En estos casos serd obligacién del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccioén pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su exclusiva

cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y sin perjuicio de las
penalidades que pudieran ser aplicables.

10.24 Vicios en los materiales y obras.

Cuando se tengan indicios que existan vicios ocultos en los trabajos y/o materiales, la
Inspeccién, podra ordenar los ensayos necesarios y/o las demoliciones y las reconstrucciones
necesarias para determinar su existencia, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion por medio de telegrama colacionado u otro medio idéneo. Transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por la Municipalidad de Chascomus o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparo.

El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, materiales y vicios ocultos,
aun cuando los trabajos, obras o materiales hubieran sido aprobados por la Inspeccion.

La recepcion definitiva de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades
emergentes de los arts. 1646 y 1647 bis del Cédigo Civil. En cumplimiento de tales responsabilidades,
debera resarcir los dafos y perjuicios que se deriven de los eventos previstos en las normas citadas,
incluyendo el costo de la demolicion y reconstruccion de aquellas partes de la obra que resultaren
afectadas.

10.25 Obras ocultas.

El Contratista debe solicitar por lo menos con quince (15) dias de anticipacion, la aprobacion de
los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por
pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos. Todo coémputo y detalle especial que se refiera a los
mismos, debe registrarse por medio de actas.

La aprobacién y/o aceptacién, como asimismo la concurrencia o no de la Inspeccion, no
relevaran al Contratista de su responsabilidad.

10.26 Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento.

Sipara llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en los Pliegos, o en su defecto el que determine la Municipalidad de Chascomus.

En dicho pliego se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar, la posibilidad
y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras existentes en los
lugares de ejecucién o en sus adyacencias.

En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones
qgue le imparta la Inspeccién, con aprobacion de la Municipalidad de Chascomas.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor cientifico,
artistico, cultural o arqueoldgico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos deberan ser
conservados en el lugar, hasta que la Municipalidad de ChascomUs ordene el procedimiento a seguir,
debiendo el Contratista tomar todas las precauciones que sean razonables para prevenir la extracciéon
o dafio de tales objetos.

10.27 Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.



Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Ultimas, seréa responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las siguientes tareas
y provisiones:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir
las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segin
corresponda a juicio de la Municipalidad de Chascomus.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que detalle el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los
reglamentos municipales.

10.28 Limpieza de la obra.

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las 6rdenes
recibidas se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del
monto contractual por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho de la
Municipalidad de Chascomus de disponer la realizacién de los trabajos que correspondiesen con
cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde
se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras
del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal
sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara terminada la obra.

10.29 Equipo minimo para la ejecuciéon de la obra.

Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el Contratista
debera mantener en la obra para la ejecucion de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no
podra ser retirado de la obra sin autorizacién de la Inspeccion.

En caso de silencio del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se entendera que el citado
equipo minimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta.

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los componentes
de este equipo, la Municipalidad de Chascomus podra aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/o0) del monto contractual, por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.

10.30 Interpretacion de documentos técnicos.

El Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta interpretacion de
los planos, especificaciones y demas documentacion técnica para la realizacién de la obra y
responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la ejecucién de la misma,
hasta la recepcion definitiva.

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte en el momento
de preparar su oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también seran responsables de cualquier defecto de
construccioén y de las consecuencias que puedan derivar de la realizaciéon de trabajos basados en
proyectos o planos con deficiencias u errores manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a
la Inspeccidn antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el Contratista por todo dafio o perjuicio
gue ocasione a la Municipalidad de Chascomus por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus
funciones especificas.
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10.31 Trabajos Nocturnos.

Ningln trabajo nocturno podra ser realizado sin previa
aprobacion de la Inspeccion, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga lo
contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos, se con-
siderara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan incluidos en los
precios unitarios contratados.

Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado por la
Inspeccion.

10.32 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como silos hubiese ejecutado con
los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las érdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquel los demolera y reconstruira de
acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.

10.33 Ritmo de las obras.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de las obras no se completa cualquier actividad
en su Ultima fecha de terminacion, el Contratista notificara a la Inspeccién dentro de los cinco (5) dias
habiles anteriores sus planes para reorganizar la fuerza de trabajo para recuperar el tiempo perdido y
evitar demoras en cualquier otra actividad. Silas operaciones se atrasan, la Inspeccién podra requerir
gue el Contratista, a su costo, aumente su fuerza de trabajo o su horario de trabajo. Ademas, silas
obras se retrasan, el Contratista presentara Informes de Avance adicionales en los plazos que estipule
la Inspeccion.

CAPITULO 11: ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO.

11.1 Alteraciones del contrato.

Las alteraciones cuantitativas o cualitativas del contrato podran realizarse por disposicion
unilateral de la Municipalidad de Chascomus o por acuerdo de partes.

Las alteraciones del contrato dispuestas unilateralmente por la Municipalidad de Chascomds,
seran de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes
condiciones:

a. En conjunto y en forma acumulativa, las alteraciones no deben superar el VEINTE POR
CIENTO (20%) en mas o en menos del monto total del contrato, donde ni el total de los trabajos
agregados ni la suma de los trabajos a suprimir deben superar el 20% del monto contractual, por lo
gue el calculo debe efectuarse en forma independiente para agregados y supresiones sin efectuar
compensaciones entre si.

b. Las alteraciones no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no
hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, la Municipalidad de Chascomus
abonara al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato.
Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira indemnizacion alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir.

En los casos en que las alteraciones dispuestas por la Municipalidad de Chascomus cumplan
con lo establecido en los puntos a) y b) de este articulo, pero uno o mas items sufran variaciones, en
mas o0 en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) de su precio contractual, las partes
convendran para ellos nuevos precios.

Las alteraciones que pretenda la Municipalidad de Chascomus, que no se ajusten a lo
establecido en los puntos a) y b) del presente articulo, no seran obligatorias para el Contratista y su
ejecucion por el mismo estara sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a



rescision del contrato que le otorga a este Gltimo el Articulo 14.4 de este pliego.

Para llevar a cabo los trabajos a que se refiere el péarrafo anterior, la Municipalidad de
Chascomus podra optar libremente por ejecutarlos por administracion, por otros contratistas, por el
Contratista de la obra o por cualquier otro medio que considere adecuado, sin que ello otorgue a este
Ultimo derecho alguno a reclamo o indemnizacion.

Todo lo establecido en el presente capitulo se aplicara también a aquellas alteraciones del
contrato que se originen en errores del proyecto, cOmputos y/o presupuestos realizados por la
Municipalidad de Chascomus.

11.2 Modificaciones y adicionales ordenados por la Municipalidad de Chascomus.

La Municipalidad de ChascomUs podra disponer unilateralmente las alteraciones cuantitativas o
cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que seran obligatorias para el Contratista, con los
alcances y limitaciones que se establecen en el presente capitulo.

Toda alteracién de la obra original aprobada por la Municipalidad de Chascomus debera ser
ordenada por la Inspeccion a través de Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni
se aceptaran modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la
Inspeccion.

En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos,
debera modificarse el Plan de Trabajos e Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberan reajustarse
las garantias del contrato.

11.3 Reclamos de modificaciones por el Contratista.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones
contractuales, basados en error u omisién de su parte.

11.4 Suspensién de los trabajos debido a modificaciones o adicionales.

Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizadas se requiriera la suspension total o
parcial de las obras, esta suspension debera ser ordenada por la Inspeccién por Orden de Servicio.

La Inspeccién podra proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En este Ultimo caso el
Contratista debera presentar su pedido, debidamente fundado, con una anticipacién no menor a los
CINCO (5) dias habiles administrativos del momento en que estime deban suspenderse los trabajos.
La Inspeccion tendra un plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos para responder a su solicitud.
Vencido ese plazo sin que medie objecion por parte de la Inspeccién, el Contratista podra suspender
los trabajos con los mismos derechos a indemnizacién que se estipulan mas abajo.

De no acceder la Inspeccion a lo solicitado por el Contratista éste no podra suspender los
trabajos, aplicandosele una multa, en caso de que asi lo haga, de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del
monto contractual por cada dia de suspension parcial o total de los trabajos, sin que esto afecte su
derecho arecurrir ante autoridad competente por el rechazo de lo solicitado, independientemente de
cualquier otra multa que le correspondiese.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada hasta el
momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el material
acopiado y contratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que quedara a cargo de la
obra.

La indemnizacién que pudiera corresponderle al Contratista, sera la que resulte de la liquidaciéon
de gastos improductivos, segun lo establecido al respecto por el Articulo 55 de la Ley 6021
(modificada por Decreto Ley 8781/77 y Decreto 3262/90.

11.5 Liguidacién de trabajos adicionales y modificaciones.

Las modificaciones del Proyecto que produzcan aumentos o reducciones de item contratados o
creacion de nuevos item, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, seran obligatorias para el Contratista en las condiciones que establece el presente articulo,
abonandose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo a
reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

La autorizacién para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera dar la la Municipalidad de Chascomus dentro del veinte por ciento (20 %)
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mencionado; fijando para estos casos, las variaciones de plazo, si

correspondieran. Estas modificaciones no implicaran la firma de un
nuevo contrato. En las actuaciones administrativas se dictara la disposicién de la MUNICIPALIDAD DE
CHASCOMUS y se dejara debidamente constancia de la conformidad del Contratista.

En toda ampliacién de obra o en todas las obras adicionales o imprevistas que se autoricen, el
Contratista debera efectuar los depésitos complementarios de la garantia de contrato.

Los trabajos y/o provisiones adicionales, asi como las modificaciones de obra que importen
alteraciones en el monto contractual, se liquidaran de la siguiente forma:

A) Sien la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA las alteraciones autorizadas no
alcanzan a importar para ningiin item un aumento o disminucién superior a un VEINTE POR CIENTO
(20 %) del importe contractual del mismo, las modificaciones se liquidaran con los precios unitarios del
contrato.

B) Si en la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA las alteraciones autorizadas
importan en algun item un aumento o disminucién superior a un VEINTE POR CIENTO (20 %) del
importe contractual del mismo, las partes podran convenir un nuevo precio unitario, de comun
acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio unitario se aplicara a la totalidad del item, pero sise
trata de un aumento, el nuevo precio unitario se aplicara solo a la cantidad de trabajo que exceda el
VEINTE POR CIENTO (20 %) de la que para ese item figura en el presupuesto oficial de la obra.

C) Para los items globales de la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA, se
efectuaran los cémputos necesarios y la asignacion de los precios individuales que totalicen el precio
contractual del item, procediéndose luego en la forma especificada para AJUSTE ALZADO.

D) En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales o por analisis de precios.

E) En caso de supresién de un item, el contrato sera reajustado, procediéndose en la siguiente
forma:
E.1-Para la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA, directamente se
suprimira el item.
E.2-Si el item estuviera incluido en una partida global, ésta debera discriminarse en base
a cOmputos y a precios individuales que totalicen el precio contractual de la misma.
Acordado el precio del item, se reducira el precio de la partida en ese importe.

F) En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el contrato original.

G) Aln en caso de no llegarse a un acuerdo sobre los nuevos precios, los trabajos o provisiones
adicionales, asi como las modificaciones, deberan ser ejecutados obligatoriamente por el Contratista si
asi lo ordenara la Inspeccién. En este caso se le reconocera provisoriamente el costo directo real
obtenido mediante el control minucioso y justificado de lo invertido en los trabajos de provisiones mas
los porcentajes de gastos generales y beneficios. En este Ultimo caso los precios seran fijados por la
Inspeccién y aprobados por la Municipalidad de Chascomus, para ello se determinaran los materiales
y jornales empleados por el Contratista, quien debera acreditar fehacientemente todo gasto realizado.
Los porcentajes a aplicar para gastos generales y beneficios no excederan el quince por ciento (15%)
y diez por ciento (10%) respectivamente.

11.6 Renegociacion del contrato.

El contrato de locacién de obra celebrado entre la Municipalidad de Chascomusy el Contratista
no admitird ningun tipo de renegociacion.

De producirse acontecimientos naturales de caracter extraordinario o bien situaciones de
caracter general y extraordinario de cualquier tipo, que no hubiesen podido ser previstos hasta el
momento de celebrar el contrato y si dichos acontecimientos o situaciones fueran de caracteristicas
tales que impidan a cualquiera de las partes o a ambas la prosecucién de las obras, se recurrird a la
rescision de mutuo acuerdo, en los términos del Art. 14.5 del presente pliego, previa acreditacién de
las causales invocadas.

Las divergencias que se originen en la aplicacion de lo dispuesto por el presente articulo seran
resueltas segun lo estipulado en el Art 7.12 del presente pliego.

CAPITULO 12: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.



12.1 Normas de medicidn.

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas en la
documentacion contractual. En los casos no previstos en dichas normas, la Municipalidad de
Chascomus resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

12.2 Medicién de la obra.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos mensuales, que
cerraran el Ultimo dia de cada mes.

La medicion se realizara el primer dia habil administrativo siguiente al del vencimiento del
periodo mensual. Sera efectuada por la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del
Contratista, el que debera ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinara
la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. En acuerdo con los articulos 10.7y
10.8, el Contratista proporcionara las personas competentes, los medios y los materiales que requiera
la Inspeccion en efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevard la
Inspeccién y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) dias
hébiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con la
medicion, se labrard un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera junto con la medi-
cion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante la Municipalidad de Chascoms
dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los
gue se crea con derecho y solicitando se revea la medicién impugnada. La Municipalidad de
Chascomus debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los DIEZ (10) dias habiles de
notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha
sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales, salvo
para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el Contratista o la
Inspeccién contaran con la presencia a voluntad de la Municipalidad de Chascomds. La concurrencia o
no de la Municipalidad de Chascomus no relevara al Contratista de sus responsabilidades niimpedira
la realizacion de los actos.

12.3 Medicion de trabajos que quedaran ocultos.

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que
guedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendra que atenerse a lo que resuelva la Inspeccion.

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales establecidos a
efectos de no obstaculizar la prosecucién de los trabajos. La medicién asi realizada se incorporara al
primer certificado que se emita.

Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos debera
registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta
interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los valores
consignados en el Registro de Mediciones.

12.4 Extension de los certificados parciales.

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a toda declaracién que expida la
Municipalidad de Chascomus con motivo del Contrato celebrado con el Contratista, que contenga la
constancia de la porcién de obra realizada en un periodo determinado y el reconocimiento del crédito
del Contratista por los trabajos ejecutados. Dicho crédito sélo sera exigible a la Municipalidad de
Chascomus, una vez que se hayan satisfecho todos los recaudos previstos al efecto en el presente
Pliego.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la medicién
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de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la
forma que establezca el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares. En dicho pliego se establecera taxativamente el acto administrativo
gue se entiende por extension del certificado. Estos Certificados, que deberan ser firmados por el
Representante Técnico, reflejaran:

a) El valor de las obras que se hayan ejecutado.
b) Cualquier otra cantidad a la que, de acuerdo con el Contrato, tenga derecho el
Contratista.

En el plazo de cinco (5) dias de efectuada la medicién, la Inspeccion debera confeccionar el
Certificado Parcial correspondiente, elevandolo posteriormente a la Municipalidad de Chascomus. El
mismo debera contener también los siguientes conceptos:

1) La retencion establecida en el Articulo 12.7
2) La liquidacion de multas de acuerdo con el Articulo 15.6
3) Las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacion con las obras.

Los certificados se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso, debiendo el
Contratista natificar fehacientemente de ello a la Municipalidad de Chascoms, para que tal acto tenga
validez.

12.5 Aprobacion de Certificados y su facturacion.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la
comprobacion y medicién de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los cinco (5) dias habiles
subsiguientes a su presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera
de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori
si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados mensuales constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, cuando se realice la liquidacion final de la
obra.

De presentarse la situacién de disconformidad del Contratista o de su representante con la
medicion mensual que se trata en el Art 12.2 de este pliego o en la confeccion de cualquiera de las
partes del certificado, se extendera de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por la
Inspeccion.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medicién, cuyo tramite, en
ese caso, debe seguir lo normado por el Art 12.2 de este pliego, el Contratista podra presentar su
reclamo ante la Municipalidad de Chascomus en tramite idéntico en plazos y formas que los
establecidos en dicho articulo, contdndose el plazo para la presentacion a partir de la fecha de
extension del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidara
en el proximo certificado.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en mas o en menos, por errores en la medicion o
en la confeccion del mismo, se efectuara en el certificado siguiente que determinara el saldo
respectivo, con especificacion detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen, sin derecho a
reclamar intereses u otros gastos.

La Municipalidad de Chascomus podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier
motivo, le adeude el Contratista en relacion con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectle a las mediciones o a los certificados, no eximiran a
la Municipalidad de Chascomus de la obligaciéon de pago de los mismos, hasta la suma certificada,
dentro del plazo establecido en el contrato para ello.

12.6 Certificaciéon de los materiales de acopio.

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de
provision o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Bases y Condiciones Particularesy
gue no superen las cantidades necesarias para cubrir los dos periodos de certificados siguientes de



acuerdo al Plan de Trabajos aprobados salvo que haya sido expresamente establecido en el contrato.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que
deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso
del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra
segun el plan de trabajos aprobado.

12.7 Fondo de reparo.

Del importe de los certificados por obras autorizadas se deducird el CINCO POR CIENTO (5%)
gue se retendra hasta la recepcién provisoria como garantia de la ejecucion de la obra o fondo de
reparo.

Este depésito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el
plazo de DIEZ (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato, en base a lo estipulado
por el Art 14.2.

12.8 Anticipo financiero.

Se otorgara un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto total del contrato, el
cual sera abonado al Contratista antes del inicio de la obra y descontado durante el transcurso de la
misma en forma proporcional al avance fisico de cada mes. El Contratista avalara dicho anticipo a
través de un seguro de cauciéon a nombre de la Municipalidad de Chascomus, que debera ser
presentada previo a la firma del Contrato.

Dicho anticipo debe ser solicitado por la constratista en forma escrita ante el municipio.

12.9 Pago de los certificados.

El contratista presentara los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos
aprobados realizados y presupuestados, en el periodo vencido anterior, dentro de los cinco (5) dias
iniciales del mes siguiente, los cuales seran aprobados por la Comitente. La Municipalidad de
Chascomus efectuara los pagos dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos posteriores a la
fecha de medicion. De cada certificado se retendra el cinco por ciento (5%) como concepto de
garantia de ejecucion (Fondo de Reparo), y podra estar constituida en cualquiera de las formas
establecidas en el Pliego de Condiciones Generales. -

Si la demora en la tramitacion y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del
Contratista, éste no tendra derecho al cobro de intereses.

12.10 Retencién sobre la obra.
El Contratista o sus subcontratistas no podran ejercer derecho de retencion sobre la obra.

CAPITULO 13: RECEPCION DE LAS OBRAS.

13.1 Fechade efectivaterminacién de los trabajos.

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esté terminada de acuerdo a su fin y al
contrato y que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos realizados
segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisoria, siempre y cuando la
Inspeccidn verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
ejecutadas en condiciones de ser recibidas.

En consecuencia, se suscribira el Acta de Recepcién Provisoria de las obras, debiendo ser
aprobada por la Municipalidad de Chascomus.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si este periodo supera al plazo contractual incluyendo todas las prérrogas
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aprobadas, corresponde la aplicacién de la multa que establece el
Art 15.3 este Pliego.

Sila Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no estan en condiciones de
ser recibidas, lo comunicara a la Municipalidad de ChascomUs, suspendera la recepcion provisoria y
ordenard los trabajos necesarios segln se establece en el Art. 13.5. En ese caso continuara
computandose el periodo de ejecucion, neutralizandose el intervalo entre la fecha de notificacién por
parte de la Inspeccién de la Nota de Pedido en la que se solicita la recepcion provisoria y la fecha de
notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para
gue las obras puedan ser recibidas.

Si la recepcion provisoria se efectlia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir la
Municipalidad de Chascomus la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha
recepcion.

En el caso que el Contrato incluya una etapa de operacion posterior a la etapa de construccion,
se entenderd por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que finalice la etapa de
operacién. La emision por la Inspeccion de un certificado de terminacién sustancial de las obras
permanentes significara la terminacion de la etapa de construccién y la iniciacién de la etapa de
operacién. La recepcion provisoria sera efectuada posteriormente, con el vencimiento del plazo
estipulado para la operacion.

13.2 Pruebas paralarecepcidn provisoria.

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion, se
procederd a efectuar las pruebas que establece el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
antes de recibirlas provisoriamente.

Estas pruebas responderan a lo especificado en dicho Pliego y estaran a cargo exclusivo del
Contratista e incluiran las pruebas hidraulicas de conducciones, de estanqueidad de estructuras y
recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construccioén y correcto funcionamiento de la obra ejecutaday los
datos garantizados por el Contratista en su oferta.

Durante las pruebas para la recepcién provisoria también se verificara la concordancia entre la
operacion real de las obras e instalaciones y la que figura descrita en el Manual de Operacion y
Mantenimiento que debe entregar el Contratista antes de esta recepcion. De requerirse ampliaciones o
modificaciones en el Manual, éstas le seran comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para
gue las realice en un plazo no mayor de TREINTA (30) dias, para permitir el uso del Manual corregido
por parte del personal de la Municipalidad de Chascomus, durante el periodo de garantia.

Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se labrara al efecto.

Silos resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se
requieran, previa aprobacién de la Inspeccion, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su
exclusivo cargo y sin neutralizacion del plazo establecido en el Art 13.1.

13.3 Documentacion técnica conforme ala obra ejecutada.

Con la nota de solicitud de la recepcion provisoria, el Contratista presentara a la Inspeccion UNA
(1) copias de la totalidad de la documentacién técnica conforme con la obra ejecutada.

Esta documentacién sera verificada por el personal de la Municipalidad de Chascomus que
participe o supervise la operacién de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de
concordancia con la realidad.

La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas de las
obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos,
hidroldgicos, estructurales, etc).

Los planos conforme a obra se dibujaran en poliester. Todas las medidas se expresaran en el
sistema métrico decimal y los textos en espafiol.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las
instalaciones electromecanicas.



Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigén
armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexién eléctrica de fuerza
motriz y comando, de remociones y las alteraciones que pudiera haber sufrido cualquier instalacién
publica y en general, toda la informacién grafica necesaria para identificar y ubicar fisicamente
cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacion alguna en cantidad nien
grado de detalle, con los planos de licitacién, sino que se trata de documentacion con un grado de
detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

La Inspeccién podra ordenar modificaciones en las escalas, tamafio de planos y grado de
detalle, cuando asi considere necesario, para una mejor interpretacién de la informacion en ellos
contenida.

Una vez verificada y observada la documentacion conforme a obra segun el procedimiento
descrito, el Contratista entregara a la Inspecciéon DOS (2) copias de la documentacién y los originales
de los planos conforme a obra. La Contratista también debera presentar los planos conforme a obra
grabados en CD (compact disk) en archivos CAD (DWG y DXF).

13.4 Recepcidn provisoria.

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion, "ad- referendum” de la Municipalidad
de Chascomus, cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del
contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentacion
contractual y el Contratista haya presentado a la Inspeccion la documentacién conforme a obra y el
Manual de Operacién y Mantenimiento.

La recepcién provisoria podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso la
Municipalidad de Chascomus efectuara la recepcién provisoria (siempre que ésta sea pertinente)
dentro de los TREINTA (30) dias corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

Si una vez solicitada la recepcién por el Contratista, se verificase en la inspeccion final obras
gue no se encuentren en condiciones de ser recibidas, o manifiesta inconsistencia en la
documentacion conforme a obra o en el Manual, la Inspeccién suspendera esa recepcion hasta que el
Contratista ejecute, modifique o complete las mismas en la forma estipulada en este pliego. A tales
efectos la Inspeccion le fijara un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diese cumplimiento a
las observaciones formuladas por la Municipalidad de Chascoms podréa optar por recibir de manera
provisoria las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si o con la intervencién de terceros,
cargando al Contratista los importes que esto insuma.

La recepcién provisoria se perfeccionara mediante un acta, firmada por la Inspeccion
"ad-referendum" de la Municipalidad de Chascomus y por el Contratista 0 su representante técnico. A
tales efectos la Inspeccion notificara fehacientemente al Contratista el dia y hora en que se procedera
a labrar el acta.

En caso de que el Contratista no se presentase 0 se negase a firmar el acta, la Municipalidad de
Chascomus la labrara por si y ante si dejando constancia de la actitud asumida por aquel.

Si para que las obras se encontrasen terminadas con arreglo al contrato sélo faltara subsanar
ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitacion de las mismas, podra
igualmente realizarse la recepcién provisoria dejandose detallada constancia en el acta de todo lo
faltante para que el Contratista proceda a su correcta terminacion dentro del término que se fije al
efecto, durante el plazo de garantia.

Esta excepcién no sera extensible a la presentacion de la documentacion conforme a obra nidel
Manual de Operacién y Mantenimiento.

Salvo expresa disposicién en contrario del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la
habilitacion total de una obra, dispuesta por la Municipalidad de Chascomus, dara derecho al
Contratista a reclamar la recepcién provisoria de la misma. En caso de habilitacion parcial se
entenderd que el derecho a la recepcién provisoria se refiere exclusivamente a la parte de la obra
habilitada.

13.5 Recepciones parciales.

Se efectuara una Unica recepcién provisoria de las obras, aun cuando para su ejecucién
hubiesen regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares considere



C%g? MUNICIPALIDADDE  2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escuela
©¥ | CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

conveniente autorizar varias o que por necesidades posteriores la
Municipalidad de ChascomUs decida acordarlas con el Contratista.

En caso de que se efectivicen recepciones parciales provisorias, una vez cumplido el plazo de
garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales definitivas.

13.6 Recepcidn provisoria automatica por inaccién de la Municipalidad de Chascomus.

Pasados los TREINTA (30) dias que establece el Art. 13.5 sin que la Inspeccion se expida sobre
la solicitud de recepcién provisoria, el Contratista tendra derecho a intimar a la Municipalidad de
Chascomus para que se expida en el término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producird la recepcién provisoria automética por inaccién de la
Municipalidad de Chascomus, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de
la primera solicitud de recepcién provisoria.

13.7 Plazo de conservacion y garantia.

El plazo de garantia seréa el indicado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
comenzara a correr a partir de la fecha de recepcion provisoria.

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos
gue se detectaran, asi como de la conservacién y reparacion de las obras, salvo los desperfectos
resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra el personal y los equipos
necesarios.

La finalizacion del plazo de garantia sin observaciones determinara la recepcion definitiva de
las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los Art. 13.3y 13.4.

En caso de recepciones provisorias parciales el Contratista sera responsable de la conservacién
y reparacion, durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra que cuenten con recepcion
provisoria hasta las respectivas recepciones definitivas parciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccién de la Municipalidad
de Chascomus los vicios ocultos, los pendientes de la recepcion provisoria, los desperfectos ocurridos
durante dicho periodo, o las observaciones a la documentacién conforme a obra o al Manual de
Operacion y Mantenimiento, ésta podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros
o realizandolos por administracién, con cargo a la garantia de contrato.

13.8 Liquidacion final de la obra.

Una vez establecida la procedencia de la recepcion definitiva y antes de liberar la garantia del
contrato, se efectuara la liquidacion final de la obra.

En esta liquidacion final se incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al
Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la
vinculacién contractual entre la Municipalidad de Chascomus y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por la Municipalidad de Chascomus adquirira el
caracter de liquidacion definitiva.

Si resultara un saldo a favor de la Municipalidad de Chascomds, se notificara al Contratista e
intimara a su pago en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos. Vencido ese término se
procedera a afectar la garantia de contrato. De no resultar suficiente esta afectacién para cubrir la
deuda, la Municipalidad de Chascomus procedera al cobro de la misma por la via legal que
corresponda.

13.9 Recepcion definitiva de la obra.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
se podra realizar la recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi como que
se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepcién provisoria y se hayan
entregado y aprobado la documentacién conforme a obra y la totalidad de los Manuales de Operacién
y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspeccion, se ejecutaran las pruebasy
ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo
repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepcion provisoria.



De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccién intimara al Contratista para que en un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, la Municipalidad de Chascomus podrd hacerse cargo de oficio de la obra, dejando
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y
provisiones necesarios para que la obra resulte apta para ser recibida, cargando los importes que esto
insuma al Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podré llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo de
garantia original, todo esto a exclusivo juicio de la Municipalidad de Chascomus.

La recepcién definitiva se formalizara por acta, que seré labrada en presencia del Contratista o
su representante técnico, y firmada por éste y la Inspeccién, "ad-referendum" de la Municipalidad de
Chascomas.

Las formalidades a cumplir para labrar el acta son las mismas que las que se establecen enel
Art 13.5 para el acta de recepcidn provisoria.

Para la aprobacion de la recepcion definitiva por la Municipalidad de Chascomus, sera requisito
indispensable que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la liquidacion final de la
obra. La aprobacioén de esta liquidacion por autoridad competente de la Municipalidad de Chascomus
podra hacerse en el mismo acto que la aprobacién de la recepcién definitiva.

La recepcién definitiva de la obra extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con excepcion de
las prescriptas en el Cédigo Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) afios que establece el Art. 1646,
comenzara a regir desde la fecha de recepcion definitiva.

13.10 Devolucién del fondo de reparo y de la garantia contractual.

El fondo de reparo sera devuelto al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias contados a
partir de la aprobacioén de la recepcion provisoria por la Municipalidad de Chascomus.

La garantia de contrato sera devuelta al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias contados a
partir de la aprobacién de la recepcién definitiva por la Municipalidad de Chascomus.

En caso de recepciones parciales, provisorias y definitivas, el Contratista tendra derecho a que
se le libere o devuelva la parte proporcional del fondo de reparo y de la garantia de contrato.

En ambos casos, devolucion del fondo de reparo y devoluciéon de garantia del contrato,
previamente a dicha devolucién se descontaran las indemnizaciones y cualquier otra deuda que corra
por cuenta del Contratista, reintegrandose el monto que surja del Fondo o Garantia disminuido en la
mencionada suma.

CAPITULO 14: RESCISION DEL CONTRATO.

14.1 Rescision. Notificaciones reciprocas.

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los Arts. 14.2 a 14.5 del presente pliego.

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera la garantia de contrato.

Las causas de rescision que a criterio de la Municipalidad de Chascomus sean imputables al
Contratista, se le notificaran fehacientemente a éste. En igual forma procedera el Contratista cuando a
su entender las causas fueran imputables a la Municipalidad de Chascomus.

14.2 Rescision por incapacidad del contratista.

En caso de quiebra, concurso civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte o
ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedard rescindido el contrato, a no ser que,
dentro del término de TREINTA (30) dias habiles administrativos de producirse alguno de los
supuestos, los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por si o por
intermedio de terceros, hasta su terminacion en las mismas condiciones estipuladas en el

contrato. En todos los casos, el nuevo oferente debera reunir iguales o0 mejores condiciones que las
gue presentaba el Contratista al momento de la contratacién original.

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulase ofrecimiento, el contrato quedara
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rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, la Municipalidad de
Chascomus podra admitirlo o rechazarlo, sin que en este Ultimo caso contraiga responsabilidad
indemnizatoria alguna.

La Municipalidad de Chascomus deber& resolver la aceptacién o rechazo de la propuesta
dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos de su formulacién y comunicarlo al nuevo
oferente.

El ofrecimiento para la continuacion de la obra deber& formularse por escrito, acreditdndose
debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los terceros que puedan ser
propuestos para la continuacion, quienes deberan suscribir también la presentacion, la que debera
incluir la constitucién de la nueva garantia en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para
sustituir a la anterior.

Sila propuesta es aceptada por la Municipalidad de Chascoms, se acordara una ampliacion de
plazo para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho
generador hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la de aceptacién de la propuesta, sino fuera
necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto se procedera a la rescision del contrato. Los efectos de esta
rescision seran los siguientes:

a. Ocupacion y recepcién provisoria de la obra en el estado en que se encuentre y posterior
recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia.

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre que
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.

c. Devolucién del fondo de reparo cuando se termine la obra proseguida o cuando hayan
transcurrido CINCO (5) afios desde la formalizacién de la rescision, lo que suceda primeroy
siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista
Original. En ese caso los montos que insuma su reparacién se deduciran del fondo de
reparo.

d. Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

Arriendo o adquisicién de los equipos, herramientas, Gtiles y demas elementos necesarios
para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que la Municipalidad de
Chascomus considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
representantes.

g. La Municipalidad de Chascomus podra optar por sustituir al Contratista Original en sus
derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion
de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. No sera exigible a la Municipalidad de Chascomus el pago de gastos improductivos, nilucro
cesante ni dafio emergente como consecuencia de la rescision.

14.3 Rescision por causa del Contratista
La Municipalidad de Chascomus tendra derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b) Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en la documentacion
contractual para la iniciacion de la obra. En este caso la Municipalidad de Chascomus, a
pedido del Contratista podra conceder prérroga del plazo, pero si vencido éste tampoco
diera comienzo a los trabajos, la rescision se declarara sin mas tramite.

¢) Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos
e Inversiones que figura en el contrato, siempre y cuando exista una intimacién previa de la
Municipalidad de Chascomus, no acatada, para que, dentro del plazo que le fuera fijado,
alcance el nivel de ejecucion previsto en el plan.

d) Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, o se asocie con otro u otros para
la ejecucion de la obra, o subcontrate la misma, sin autorizacion de la Municipalidad de
Chascomas.

e) Cuando el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relacion con
el personal afectado a la obra en mas de DOS (2) ocasiones.



f)

9)

h)

Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposicion del fondo de reparo o de otras
garantias.

Cuando el monto actualizado a la fecha de rescision de las multas aplicadas al Contratista
por atrasos en el Plan de Trabajos e Inversiones o por mora en la terminacién de los
trabajos, supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual.

Cuando sin causa justificada el Contratista abandonase o interrumpiese los trabajos por
plazos mayores de CINCO (5) dias en mas de TRES (3) ocasiones o por un periodo Unico
mayor de TREINTA (30) dias.

En los casos de los incisos c), d), e) y f), la Municipalidad de ChascomUs intimara previamente al
Contratista por orden de servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de TREINTA
(30) dias proceda a regularizar la situacion, bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa.

En todos los casos la rescision sera notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio
constituido. Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Ocupacion de la obra por la Municipalidad de Chascomus en el estado en que se encuentre
y recepcion provisoria de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales,
previa medicién efectuada de comun acuerdo, para lo cual se citara fehacientemente al
Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, se estara a la medicion realizada por
la Inspeccion. Se procedera a la recepcion definitiva cuando ello corresponda.

El Contratista respondera por el mayor costo que sufra la Municipalidad de Chascoms por
las medidas que deba adoptar a causa del nuevo contrato que celebre para la continuacion
de la obra o la ejecucion de ésta por administracion y los dafios y perjuicios, excluido el lucro
cesante, que sean consecuencia de la rescision. En particular, seran de aplicacién las
previsiones establecidas en el Apartado d), Ultima parte del Articulo 62 de la Ley 6.021
(sancion en el Registro de Licitadores); las estipuladas en el Apartado 1(presupuesto de
perjuicios irrogados al Fisco para su recupero); Apartado 3 (eventual sancion o eliminacion
del Registro) y Apartado 4 (actuacion del Representante Técnico), todos ellos del Articulo 62
del Decreto Reglamentario de la Ley 6.021, modificada por Decreto 1.208/91 (T.O.: Dec.:
4.536/95).

Arriendo o adquisicion de los materiales, equipos, herramientas, Utiles y demas elementos
existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que la Municipalidad de
Chascomus podra utilizar, previo inventario, determinacion de su estado y valuacion de
comun acuerdo o unilateralmente. En este supuesto el Contratista podra recurrir la valuacion
e interponer las acciones legales pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero
esos procedimientos no obstaran su uso por parte de la Municipalidad de Chascomds.

Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que la Municipalidad de Chascomus
decida no emplear en la continuacién de la obra.

Los créditos que resulten en virtud de los incisos A) y C) quedaran retenidos a la resulta de
la liquidacion final que se practicara una vez evaluados econémicamente los perjuicios del
inciso B), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por la Municipalidad de
Chascomus a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.

En todos los casos, el Contratista perdera la garantia de contrato y la Municipalidad de
Chascomus procedera a su ejecucion una vez que la decisiéon quede firme por haberse
agotado la via administrativa.

El fondo de reparo sera restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra por
el nuevo contratista y recepcionada definitivamente, practicAndose las deducciones que
correspondan por los vicios ocultos que sea hecesario subsanar en la parte de obra

ejecutada por el Contratista original y por el crédito a favor de la Municipalidad de
Chascomus que pudiera surgir de la liquidacion final.

La Municipalidad de Chascomus podra sustituir al Contratista en sus derechos y
obligaciones, respecto de los contratos que hubiese celebrado para la ejecucion de la obra,
siempre que contase con la conformidad de los terceros.

Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que correspondan
por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescision.

14.4 Rescision por causa de la Municipalidad de Chascomus
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a)

b)

d)

e)

El Contratista tendra derecho a solicitar la rescision del con-
trato en los siguientes casos:

Cuando la Municipalidad de Chascomus exceda el plazo convenido para la entrega de los
terrenos, la emision de la orden de iniciacion de la obra o la realizacion del replanteo.

Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en el Art. 11
de este pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.

Cuando por causas imputables a la Municipalidad de Chascoms, se suspenda la ejecucién
de la obra por un periodo continuo de mas de NOVENTA (90) dias.

Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos,
en mas de un 50% durante mas de CIENTO VEINTE (120) dias como consecuencia de la
falta de cumplimiento por parte de la Municipalidad de Chascomus en la entrega de la
documentacion, elementos o materiales a que se hubiese comprometido contractualmente.

Cuando la Municipalidad de ChascomUs demore la emisién o pago de uno o mas
certificados, que en conjunto superen el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto
contractual por mas de NOVENTA (90) dias después del término sefialado en el Art 12.8 de
este pliego, sin perjuicio del reconocimiento de intereses. Esta causa no podra ser invocada
cuando mediase dolo, culpa o negligencia del Contratista, 0 cuando se refiriese a trabajos o
provisiones cuya certificacion no haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En
este caso, los plazos comenzaran a regir desde que exista resolucion firme y definitiva al
respecto.

En todos los casos el Contratista intimara previamente a la Municipalidad de Chascomus para
gue en el término de TREINTA (30) dias, normalice la situacion. Vencido este término sin que se haya
normalizado la situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar a la Municipalidad de Chascomus la
rescision del contrato por culpa de éste, quién debera pronunciarse dentro del término de DIEZ (10)
dias corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que la Municipalidad de Chascomus se
pronunciase se entendera denegada la rescision y el Contratista podra acceder a las acciones que
correspondan segun sea la personeria del primero. Los efectos de esta rescision seran:

a)

f)

Recepcién provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas
partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.

La recepcién definitiva de la parte de obra ejecutada procedera una vez que el nuevo
contratista o la Municipalidad de Chascomus termine la obra y haya transcurrido el periodo
de garantia. Cuando por la indole de la obra o por razones de evidente conveniencia la
Municipalidad de Chascomus lo estime oportuno, podra anticiparse la recepcion definitiva.

Certificacion final de los trabajos recibidos.

Devolucién o cancelacion del fondo de reparo y de la garantia constituida para el
cumplimiento del contrato, ésta Ultima una vez concretada la recepcion definitiva, en la
medida que no resulten afectados.

Certificacion de los materiales existentes, en viaje o en elaboracion destinados a la obra 'y
gue estén en condiciones de ser recibidos, salvo los que el Contratista quisiera retener.

La Municipalidad de Chascomus podra comprar los equipos, herramientas, instalaciones,
utiles y demas elementos que el Contratista demuestre haber adquirido especificamente
para la obra y que resulten necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista
quisiera desprenderse de ellos.

La Municipalidad de Chascoms podra sustituir al Contratista en los contratos que hubiese
celebrado con terceros para la ejecucidon de la obra, siempre que contar4 con la
conformidad de éstos. En caso contrario, debera indemnizar por los perjuicios que deriven
de la rescision de dichos contratos.

14.5 Rescision por mutuo acuerdo

Ambas partes podran acordar la rescision del contrato cuando razones de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento. Los efectos de esta rescision seran los
siguientes:

a.

b.

Ocupacién y recepcion provisoria de la obra en el estado en que se encuentre y posterior
recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia.

Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcién definitiva, siempre que
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.



c. Devolucién del fondo de reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello es posible o
cuando hayan transcurrido CINCO (5) afios desde la formalizacién de la rescision, lo que
suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por
el Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparacion se deduciran del fondo de
reparo.

d. Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

e. Certificacion de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al
cumplimiento del Contrato, que la Municipalidad de Chascomus decidiera adquirir, previa
conformidad del Contratista.

f.  Arriendo o adquisicién de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos destinados a
la obra, que sean propiedad del Contratista y que la Municipalidad de Chascomus considere
conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.

g. La Municipalidad de Chascoms podra optar por sustituir al Contratista en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra,
siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en [os mismos.

h. No sera exigible a la Municipalidad de Chascomus el pago de gastos improductivos, nilucro
cesante ni dafio emergente como consecuencia de la rescision.

14.6 Tomade posesion de laobra

Cuando se produzca la rescision por las causales estipuladas en los Arts. 14.2 y 14.3,
diligenciada la notificacién de la rescisién o simultaneamente con ese acto, la Municipalidad de
Chascomus dispondra la paralizacion de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y
materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario
correspondiente. La Municipalidad de Chascoms podra disponer de los materiales perecederos con
cargo de reintegro al crédito del Contratista.

A fin de permitir la subrogacion en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiese
contraido con terceros, sera obligacion del mismo facilitar a la Municipalidad de Chascomus la
documentacioén y antecedentes que le sean exigidos.

En el caso que el Contratista hubiera reemplazado total o parcialmente el fondo de reparo,
mediante aval, titulos, poélizas, etc., se notificara a la institucion avalista acerca de la rescision, a los
efectos que hubiese lugar.

Previa notificacion al Contratista para que se presente al acto, debera practicarse una medicion
de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de recepcién provisoria,
dejandose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala ejecucién u otros motivos, los
gue podran ser demolidos con cargo al Contratista.

14.7 Inventario y avalto

Una vez acordada la rescision, se realizara un inventario de materiales, equipos, Utiles y bienes,
a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. La Municipalidad de
Chascomus citara para ello al Contratista y si éste 0 su representante no concurrieran, el primero lo
podra realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia del acta que se labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes.
Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacién la Municipalidad de Chascomus podra

deducir los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero, del fondo de reparo o de las
garantias, en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso
como depositario de los materiales acopiados.

14.8 Ligquidacioén de los trabajos

Acordada la rescisién, la Municipalidad de Chascomus practicara la liquidacién de todos los
trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las
cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de
recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Municipalidad de Chascomus, seran retirados de
la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquélla sefiale, el que no serd menor de
QUINCE (15) dias siguientes a la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, la Municipalidad de Chascomus hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el
Contratista en el plazo que le sefiale la Municipalidad de
Chascomus. Si no lo hiciese, éste los demolera con cargo a la cuenta del primero.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avallo, constituira un
crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando
la rescision hubiese sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y
liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios
gue se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
Contratista.

Sien el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores desembolsos y
perjuicios gque la resolucién provoque a la Municipalidad de Chascomus, el Contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO 15: MULTAS POR PARALIZACION DE OBRAS.

15.1 Generalidades.

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demas
documentos del contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos
siguientes. La imposicién de las penalidades establecidas en este capitulo, no impide la aplicaciéon de
otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

15.2 Moraen lainiciacién de los trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido en el Art 10.2 del presente
pliego, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual por
cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Sélo se
incluiran en el cdmputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por la Municipalidad de Chascomus.

15.3 Moraen laterminacién de los trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual
por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.

15.4 Paralizacion de los trabajos sin causa justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara una
multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual por cada dia de
paralizacion.

15.5 Faltas e infracciones.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este pliego, a los demas pliegos o a las
ordenes escritas de la Inspeccion se hara pasible a la imposiciéon de multas que podran variar desde
UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto de contrato, segun la
importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Municipalidad de ChascomUs y siempre que no se
trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas
hasta el cese de la infraccion.

15.6 Procedimiento para la aplicacion de multas.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién, asi como las establecidas por infraccién
a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o en cualquiera de los instrumentos
gue integran el contrato, serdn aplicadas directamente por la Municipalidad de Chascomdus, a
requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podra ser percibido por la Municipalidad de Chascomus del Contratista
o bien deducido de créditos y/o garantias que éste posea. En este Ultimo caso la deduccién o
afectacion se harda en el siguiente orden:



1. Deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicacion de ésta.

2. Afectacion del fondo de reparo en el monto de la multa, el que deberé ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimacién de la Municipalidad de Chascomas.

3. Afectacion de la garantia de contrato en el monto de la multa. Esta garantia debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimacion de la Municipalidad de
Chascomus.

La afectacion del fondo de reparo y de la garantia del contrato significara la transferencia a favor
de la Municipalidad de Chascomus del monto de la multa si se trata de depdsito en efectivo, la venta
de los titulos depositados o la ejecucion de las fianzas, pdlizas de seguro o garantias hipotecarias
necesarias para cubrir dicho monto.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en
los Arts 6.4 y 12.7 del presente pliego, bajo apercibimiento de rescision del contrato en base a lo
estipulado en el Art 14.2.
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8.8- Remociones de obstaculos.

8.9- Remociones de Instalaciones de Servicios Publicos.

8.9.1- Gestion de las Remociones.

8.9.1.a- Instalaciones previstas en el proyecto.

8.9.1.b- Instalaciones NO previstas en el proyecto.

8.9.2- Ejecucion de las remociones

8.9.2.a- Instalaciones previstas en el proyecto.

8.9.2.b- Instalaciones NO previstas en el proyecto.

8.9.3- Ayuda de Gremio.

8.10- Casos de emergencia.

8.11- Proyectos ejecutivos de Obras Especiales.

8.12- Indemnizacidn al Contratista.

CAPITULO 9: SANCIONES.

9.1- Aplicacion de las sanciones.

9.1.1- Al Contratista.

9.1.1.a- Descuento por trabajos mal ejecutados.

9.1.1.b- Reconstruccidn de las obras.

9.1.1.c- Aumento de los plazos de conservacion de las obras.
9.1.2- Al Representante Técnico y/6 al Representante en Obra.
9.1.2.a- Llamado de atencion.

9.1.2.b- Suspension.

9.1.2.c- Sustitucion.

9.2- Penalidades a Empresas integrantes de un consorcio.

CAPITULO 10: CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS.

10.1- Certificacion.

10.2- Fondo de Garantia de Ejecuciéon de Ora o Fondo de Reparo.
10.3- Sustitucion del Fondo de Reparo.

10.4- Gastos improductivos.

10.5- Acopio.

CAPITULO 11: APROBACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS.
11.1- Plazo de Conservacion y Garantia.

11.2- Documentacién técnica Conforme a Obra.

11.3- Fiscalizacion durante el Periodo de Conservacion y Garantia.
11.4- Desperfectos.
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CAPITULO 12: SEGUROS.
12.1- Generalidades.
12.2- Seguro de Accidentes y/6 lesiones al personal.
12.3- Seguro de Obra.
12.4- Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil.
12.5- Seguro de Transporte.
12.6- Seguro de Automotores.

CAPITULO 13: NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES.

CAPITULO 14: FOTOGRAFIAS DE LA OBRA.



CAPITULO 1: GENERALIDADES.

1.1 Alcance del presente Pliego.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante PCP) completa,
aclara y perfecciona las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales que
resulten de aplicacién a las obras que se licitan.

1.2 Objeto de lalicitacion y Comitente.

El presente Pliego tiene por objeto el llamado a Licitacion Publica por parte de la
Municipalidad de Chascomis, como Comitente, de firmas nacionales para contratar la
construccion de las Obras “RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR — EP N°1
BERNARDINO RIVADAVIA", ciudad de Chascomus.

1.3 Terminologia.
La terminologia utilizada en el presente Pliego posee el siguiente significado.

MCH: Municipalidad de Chascomus.

PCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales.
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ETG: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

1.4 Equipo Minimo.

e No se requiere un equipamiento especifico determinado para esta licitacion

1.5 Consultasy aclaraciones.
El Art. 2.3 del PCG se complementa con lo siguiente:

La supuesta falta de recepcion, por parte del adquirente del Pliego de Licitacion, de las
aclaraciones por Circulares que oportunamente emitiera el Comitente no le dara derecho a
reclamo alguno por tal motivo, debiendo inexcusablemente notificarse de tales aclaraciones el
dia habil anterior al de apertura de las Ofertas. La no concurrencia del Oferente en esa fecha
implicard su conocimiento y aceptacion de las aclaraciones expedidas.

Durante el periodo de consulta los adquirentes del Pliego deberan sefialar cualquier
error, omisién o discrepancia en cantidades, conceptos o anotaciones en general contenidas
en la Documentacion Licitatoria. No formulandose observaciones, se establece que la solucion
de cualquier error que se detecte en esa documentacién quedara a exclusivo criterio de la
Municipalidad de Chascomus, no teniendo el Oferente derecho a reclamo alguno por esos
conceptos.

Las circulares sin consulta y las respuestas a circulares con consulta seran
comunicadas en forma fehaciente a todos los adquirentes del Pliego.

El Comitente no asume ninguna responsabilidad, por cualquier declaracion, exposicion,
deduccion, interpretacién o conclusion verbal hecha por él o por alguno de sus representantes
0 agentes sobre la Documentacion Licitatoria, a menos que expresamente se especifique que
dicha responsabilidad es asumida por el Comitente. Caso contrario, se considerara que la
exposicion, deduccidn, interpretacion o conclusion verbal fue hecha con el solo propésito de
informar al Oferente.

La Contratista no podra eludir su responsabilidad, si previo a la presentacién de su
Oferta ha sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones
necesarias, en caso de dudas o incorrecta interpretacion de la Documentacion Licitatoria.

1.6 Fecha de comienzo de obra.
El punto 10.2 de las PCG se complementa con lo siguiente:
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El plazo de inicio de los trabajos se establece en QUINCE
(15) dias contados desde la notificacion de la orden de iniciacion.

1.7 Plazos de Ejecucion de los Trabajos.
El punto 10.3 de las PCG se complementan con lo siguiente:

El plazo para la ejecucion de las obras es de ciento ochenta (180) dias corridos, a
contar desde la Fecha de Iniciacion de los trabajos.

1.8 Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de pesos
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 32 CENTAVOS ($ 347.174.465,32-.)

1.9 Capacidad Técnicay Financiera

Las empresas nacionales que se presenten al acto licitatorio de esta obra deberan
reunir las siguientes condiciones con relacion a su inscripcion en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires
(Art. 15 de la Ley 6.021 y su Decreto Reglamentario):

Especialidad: Obras de Arquitectura.

Capacidad Técnica (mayor o igual a) pesos: pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON 32 CENTAVOS ($ 347.174.465,32-.)

Capacidad Financiera (hno menor o igual a) pesos: pesos TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 32 CENTAVOS ($ 347.174.465,32-.)

El Certificado de Capacidad Técnico-Financiera debera estar actualizado a la fecha de
apertura de apertura de la licitacién, en el formulario que para tal fin se agrega al presente
PCP como ANEXO 4.

CAPITULO 2: OFERENTES.

2.1 Elegibilidad de los Oferentes.
Podra presentarse como Oferente toda empresa constructora especializada en obras
Civiles o de arquitectura.

2.2 Representante Técnico.
El Art. 9.2 del PCG se complementa con lo siguiente:

El Representante Técnico del Oferente debera ser un Ingeniero cuyo titulo le otorgue
incumbencias en la direccion técnica del tipo de obra que se licita, y debera estar inscripto en
el Colegio Profesional correspondiente y contar con antecedentes suficientes que lo califiquen
para el desempefio de esa funcién.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico, ya
sea por decisién de la Contratista o de la Municipalidad de Chascomus, se debera proponer
reemplazante dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la vacante, conforme a lo
establecido en el apartado 5.4. del presente pliego.

2.3 Representante en Obra

El Oferente debera designar en su Oferta al profesional que se desempefiara, en caso
de resultar Contratista, como su Representante en Obra, facultado por él para representarlo.
En ausencia de la Contratista o del profesional responsable, el Representante en Obra tendra
a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por la Contratista para recibir



ordenes de la Inspeccidn, notificarse de 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma
del Representante en Obra obliga al Contratista ante la Municipalidad de Chascomus.

Para ocupar este cargo, dicho profesional debera ser un Ingeniero cuyo titulo le otorgue
incumbencias en la direccién técnica del tipo de obra que se licita, y debera estar inscripto en
el Colegio Profesional correspondiente.

CAPITULO 3: OFERTAS.

3.1 Formas de contratacion.

La contratacion de los trabajos licitados se efectuara por el sistema de “PRECIO
UNITARIO”.

Para la presentacion de las ofertas se deberan cotizar todas las tareas o items que
figuren en la “Planilla de Oferta” incluida como ANEXO 5.

No se podran agrupar o dividir tareas o items que figuren en la planilla anexa del
presente PCP, ni cotizar items que no existan.

La Obra debera ejecutarse conforme las Especificaciones Técnicas, los planos y los
plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo de la
Contratista la ejecucion y/o provision de todos los trabajos que, aunque no estén indicados
especificamente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en el tiempo y forma
previstos.

Por ende, el Oferente debera cotizar la totalidad de los trabajos de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas, considerando que la Obra debe quedar completamente terminada
y operativa.

No se aceptara variacion del costo de la Obra por supuestos trabajos imprevistos que
sean necesarios para satisfacer el Contrato. Por lo tanto, la Contratista tomara a su cargo los
riesgos propios de este tipo de obra.

La suma de los importes parciales asi obtenidos determinard el precio total de la Oferta
cotizada por este sistema.

Durante la realizacién de los trabajos, a los efectos de su pago, se certificara la
proporcién de los trabajos realmente ejecutados.

Las cantidades de obra realmente ejecutadas se definiran en funcién de las normas de
medicion contractuales.

3.2 Forma de presentacion de la Oferta.
El Art. 4.1. del PCG, se adecua de la siguiente manera:

La Oferta estard constituida por dos sobres separados, denominados Sobre N° 1 y
Sobre N° 2 respectivamente, conteniendo cada uno la documentacion que se detalla en la
clausula siguiente. El Sobre N° 1 sera exterior y el N° 2 estara incluido dentro del Sobre N° 1.

La Oferta debera entregarse en las oficinas de la Municipalidad de Chascomus que se
indiquen en el respectivo llamado a Licitacidn, hasta la fecha y horas alli establecidas. Ambos
sobres o paquetes deberan estar cerrados y lacrados, a fin de garantizar la inviolabilidad de
los mismos.

Cada sobre debera ser individualizado con el siguiente rétulo:
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MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
OBRA: “NOMBRE DE LA OBRA”.
LICITACION NO ...........

(Fecha y hora de la Apertura)

(Datos del oferente)

SOBRE N°......

3.3 Documentos que deben agregarse a la Oferta.

3.3.1 SOBREN?1.

Se complementa y amplia lo dispuesto en el Articulo 4.2. del PCG de acuerdo a lo
siguiente:

El sobre N° 1 debera contener la siguiente documentacion:
1)  indice del contenido.
2) Carta de Presentacion a la Licitacion, segun férmula de ANEXO 7 de este PCP.
3) Recibo de compra de la Documentacion Licitatoria.
4) Garantia de la Oferta, en base al Presupuesto Oficial, y de acuerdo al art. 4.7 del PCG.

5) Original del Pliego de Licitacion y de todas las Circulares emitidas por el Comitente (sélo
se acompanfara en el Original de la Oferta), visado en todas sus hojas por el Oferente o
su Representante Legal y el Representante Técnico.

6) Certificado de Capacidad Técnica y Financiera actualizada del Registro de Licitadores
con capacidad suficiente para ofertar (cada empresa en caso de un consorcio).

7 Copia autenticada del Contrato Social o Estatuto de la firma.

i) Ser& condicion imprescindible que la duraciéon de la persona juridica supere por lo
menos en dos (2) afios calendarios el término de expiracion de las obligaciones
emergentes del contrato.

ii) En caso que el Oferente fuese un consorcio o asociacion temporaria, sera de
aplicacion lo establecido al respecto en el Art. 3.4.2. del PCP.

i) En caso de que elllos oferentes estuviesen inscriptos en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad y tuviesen el legajo actualizado, se podra
exceptuar este requerimiento.

8) La documentacion legal que acredite la personeria y la capacidad de obligar al Oferente,
tanto de su Representante Legal o Apoderado como la de su Representante Técnico.

9) Aceptacién expresa del cargo por parte del Representante Técnico.

10) Declaracion de constitucién de un domicilio especial, incluyendo calle, nimero y cédigo
postal, en la ciudad de Chascomus, provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, en
el que se efectuaran las notificaciones mediante cédula, telegrama colacionado o
certificado, recomendado o cualquier otro medio que permita obtener constancia de la
recepcion, de la fecha, y de la identidad del acto notificado

11) Declaracion de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el Art. 3.5 de este
PCP

12) Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra segin formula de
ANEXO 1.

13) Declaracion que, para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Dolores, de la Provincia de Buenos Aires.



14) En el caso de empresas nacionales, deberan presentar Declaraciéon Jurada indicando el
namero de inscripcién en cada una de las reparticiones recaudadoras de:
a) Impuesto a las Ganancias.
b) Impuesto al Valor Agregado.
C) Impuesto a los Ingresos Brutos.
d)  Aportesy Contribuciones al Sistema Unico de Seguridad Social.
e) Fotocopia certificada de comprobantes de pago de los Ultimos 12 meses de los
tributos y aportes indicados en el punto anterior.
En caso de que el/los oferentes estuviesen inscriptos en el Registro de Proveedores de
la Municipalidad de Chascomus y tuviesen el legajo actualizado, se podra exceptuar
este requerimiento.

15) Declaracion Jurada en la cual el oferente declare no estar en "Concurso Preventivo" o
"Quiebra".

16) Organigrama del personal a ser afectado al Contrato.

17) Listado de equipos y plantas de construccién comprometidos para la Obra, seguin
ANEXO 6 del PCP.

En el caso de consorcios o asociaciones temporarias, el Oferente debera incluir la
documentacién requerida por los puntos 7), 8), 14), 15) y 16), de todos y de cada uno de sus
integrantes.

3.3.2 SOBRE N22.
Se complementa y amplia el Art. 4.2. del PCG en funcién de lo siguiente:
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente documentacion:

1)  indice del contenido.

2) Carta de Propuesta Econdémica, segun férmula de ANEXO 8.

3) Formulario de la Oferta Econdmica definida en el ANEXO 5 de este P.C.P, con la
cotizacion de precios y el presupuesto expresados en nimeros y en letras

4) Andlisis de precios de cada uno del item de la Oferta Econdmica

5) Planillas de Equipos, Transporte, Materiales y Mano de Obra. (Formulario N° 0 a 5 del
ANEXO 3).

6) Plan de Trabajos e Inversiones cuantificado. (segin ANEXO 2)

Se debera entregar una copia electrénica de toda la documentacién del Sobre N°2, en
formatos PDF y EXCEL, en un dipositivo adecuado para su lectura. (Pen drive, CD,
DVD, etc)

3.4 Normas para la presentacion de la Oferta.

3.4.1 Normas Generales.

Se debera respetar el orden de presentacion de la documentacién establecido en el
Art.3.3. del PCP.

El texto de la Carta de Presentacién a la Licitacion y la Carta de Propuesta Econdmica
deberén ajustarse estrictamente a las respectivas férmulas contenidas en los ANEXOS 7 y 8.

Toda la documentacién a incluir en los Sobres N° 1 y N° 2 de la Oferta, debera ser
presentada en original y una (1) copia, formando carpetas separadas, escrita a maquina en
idioma castellano, foliada, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Representante
Legal o Apoderado y por el Representante Técnico del Oferente. El Pliego de Licitacion y las
Circulares deberan ser incluidas solamente en el Original de la Oferta.

El Oferente sera el Unico responsable de los errores que cometiera en la formulacion de
su Oferta.
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3.4.2 Normas complementarias para casos de consorcios o
asociaciones temporarias.
A los fines de la presente Licitacion, no sera necesaria la formacion e inscripcion legal
de la U.T.E., considerandose suficiente la presentacion de un convenio firmado por los

integrantes ante Escribano Publico con el compromiso de formalizar la U.T.E. en caso de
resultar el Oferente designado Adjudicatario.

En dicho convenio debera asimismo indicarse explicitamente:

- la participacion porcentual de cada integrante en la asociacion

- la aceptacion de la responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria y la
renuncia al beneficio de excusién y division

- la designacion de la firma lider

- la aceptacion de que, una vez presentada la asociacién temporaria a la Licitacion,
no podra modificar su integracién (es decir, cambiar los integrantes que la
componen, aumentar o disminuir su ndmero o variar la participacién porcentual de
cualquiera de ellos) ante ninguna situacién relacionada con esta Licitacion y, en
caso de resultar Contratista, hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del correspondiente Contrato.

- una descripcién somera de la estructura basica y del funcionamiento decisorio de la
U.T.E.

- plazo minimo de duracién de la U.T.E.: sera condicion necesaria que la duracion de
la U.T.E. a formalizar supere como minimo en un (1) afio calendario el término de
expiracion de las obligaciones emergentes del contrato.

Ademas, las Empresas integrantes deberan:

a) acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la
Republica Argentina.

b) acompafiar copia autenticada del poder del Representante Legal o Apoderado de la
asociacion temporaria, que lo faculta para comprometer a la misma y contratar en su
nombre.

¢) acompafar copia autenticada del poder del Representante Legal o Apoderado de cada uno
de los integrantes de la asociacion.

La omision de la presentacién de la documentacién sefialada en los puntos b) y c) por
parte de cualquiera de los integrantes de la asociacién temporaria, serd causal de
descalificacién de la Oferta.

3.5 Mantenimiento de la Oferta.
El Art. 4.8. del PCG se complementa con lo siguiente:

La Garantia de Oferta debera efectuarse por un plazo de cuarenta (40) dias corridos,
contados a partir de la fecha de Apertura de la Oferta. Vencido ese plazo, sera de aplicacién lo
establecido por el Art. 4.8 del PCG.

Para el caso en que la Garantia estuviese sustituida por Pdliza o Seguro de Caucién, la
Certificacion de las firmas insertas en las mismas y la justificacion del caracter invocado por
el/los representantes, deberan ser certificadas por Escribano Puablico.

3.6 Variantes o alternativas.
No se considerara la presentacion de variantes o alternativas al proyecto bésico.

3.7 Forma de Cotizacién.

El Oferente debera efectuar su propuesta econdémica completando la totalidad de la
“Planilla de Oferta”, incluida en el ANEXO 5 del presente PCP. Los Oferentes no podran hacer
ningun agregado, supresién o modificacion a dichas planillas.

En los espacios en blanco correspondientes a cada item, el Oferente deberd indicar el
Precio Unitario o el Precio Global segun corresponda, del trabajo comprendido en ese item.



En consecuencia, el Oferente debera considerar el conjunto de los item indicados en la
“Planilla de Oferta” como representativo de la totalidad de los precios y debera incluir en los
mismos no solo la incidencia directa de los gastos que represente la ejecucion del item, (tales
como materiales, mano de obra, transportes y servicios conforme a lo estipulado, en cuanto a
la forma de medicion y pago, en cada punto especifico del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares), sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y
servicios exigidos en la Documentacion Licitatoria y que no estén expresamente detallados en
dichas planillas.

Tendrd ademdas en cuenta que las obras, provisiones e instalaciones deben ser
entregadas terminadas, probadas, ensayadas, listas para ser puestas en funcionamiento y
completas de acuerdo a sus fines. Asimismo, deberd contemplar dentro de sus costos las
obligaciones contractuales a satisfacer durante el periodo de Garantia.

La Municipalidad de Chascomus no reconocera ningin reclamo o adicional por trabajos
y conceptos no previstos en los precios de la “Planilla de Oferta”.

3.8 Contribuciones, tasas, impuestos y aportes.

Estara exclusivamente a cargo de la Contratista el pago de todas las contribuciones,
tasas e impuestos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales, al
igual que los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto licitatorio y que
graven tanto la instrumentacion del Contrato como cualquier otra actividad o hecho imponible
derivado del mismo y/o de su ejecucién. Esto incluye tanto los que gravan directamente los
ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo la Municipalidad de Chascomus ninguna
obligacion fiscal al respecto.

3.9 Analisis de precios.

El Oferente presentara, para cada item de la Oferta cotizado, un analisis detallado de
los precios, indicando para cada trabajo el personal requerido (nivel, cantidad y afectacion),
jornales, cargas sociales, beneficios etc., el equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones,
repuestos, combustibles y lubricantes, el rendimiento previsto, el costo de los materiales en
origen y el de su transporte a pie de obra, con la indicacion de la distancia de transporte, etc.

Ademas, en los andlisis de precios se estableceran claramente los parciales y totales
gue determinan el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficio,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos.

Estos analisis de precios podran ser utilizados durante la ejecucién de las obras, para la
definicién del precio de eventuales trabajos.

El andlisis de precios solicitado debera ajustarse a la siguiente estructura de célculo,
segun Formulario N° 0 del ANEXO 3:

a) Materiales

b) Mano de Obra

c) Transporte

d) Amortizacion de Equipos

e) Reparaciones y Repuestos

f) Combustibles y Lubricantes
Costo costo = a) + b) + ¢) +d) + e) +f)

g) Gastos Generales = (% s/Costo-costo)
Costo=Costo-costo + Gastos Generales

h) Gastos financieros = (% s/Costo)
i) Beneficios = (% s/Costo)

Subtotal = Costo + Gastos financieros + Beneficios

Gastos Impositivos= (% s/Subtotal)
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PRECIO = Subtotal + Gastos Impositivos

3.10 Redeterminacion de Precios
Sera de aplicacion el Régimen de Redeterminacion de Precios de los Contratos de
Obra Publica establecido en la normativa Provincial vigente y complementarias.

4 ADJUDICACION DE LA OBRA.

4.1 Ampliacién de informes.
El texto del Art. 5.6. del PCG se complementa con lo siguiente:

El personal que determine la Municipalidad de Chascomus podra visitar las oficinas,
fabricas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc. que el Oferente declare en su propuesta, a
efectos de comprobar en el lugar su capacidad. Quedaran a cargo del Oferente los gastos de
traslado y estadia de dicho personal en los casos que se debieran inspeccionar equipos y
obras fuera de un radio de 50 km de la Ciudad de Chascomds.

4.2 Evaluacion de las Ofertas.

4.2.1 Causales de rechazo durante la evaluacién del contenido del Sobre N°1.
e Falta de la garantia de la oferta, item 4) del punto 3.3.1 de este PCP.
o [Falta del sobre N°2 conteniendo la oferta.

e Sera causal de rechazo la falta de alguno de los documentos enumerados en los
items 1) a 12) correspondientes al punto 3.3.1 de este PCP, o si ante el pedido de
aclaracion por parte de la Municipalidad de Chascomus, el oferente no cumpliera lo
requerido a satisfaccion de la misma, dentro de un plazo de dos (2) dias habiles
contados a partir de la fecha de notificacién de la empresa.

e Sera subsanable la omisién total o parcial de alguno de los documentos enumerados
en los items 13) a 17) correspondientes al punto 3.3.1 de este PCP. Si ante el pedido
de presentacién o aclaracién por parte de la Municipalidad de Chascomus, el oferente
no cumpliera lo requerido a satisfaccion de la misma, dentro de un plazo de un (1) dia
habil contado a partir de la fecha de notificacién de la empresa, la oferta sera
rechazada.

e Falta de cumplimiento de las Normas para la presentacién de la Oferta, establecidas
en el punto 3.4 de este PCP, o si ante el pedido de aclaracion por parte de la
Municipalidad de Chascomus, el oferente no cumpliera lo requerido a satisfacciéon de
la misma, dentro de un plazo de un (1) dia habil contado a partir de la fecha de
notificacién de la empresa.

e Un postulante sera descalificado si en los Ultimos 5 afios le ha sido rescindido algin
contrato por causas que le sean imputables.

e Un postulante serd descalificado si se comprobara que el mismo se encuentra en
"Concurso Preventivo" o "Quiebra" de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.522 (Ley
de Concursos y Quiebras vigente).

e Sera causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su
Oferta que puedan afectar los aspectos técnicos y/o econdmicos de la misma, sin que
dicho rechazo de derecho al Contratista a reclamos de cualquier indole, si ante el
pedido de aclaracion por parte de la Municipalidad de Chascomus, el oferente no
cumpliera lo requerido a satisfaccién de la misma, dentro de un plazo de un (1) dia
hébil contado a partir de la fecha de notificacion de la empresa.

e Sera causal de rechazo la presencia de enmiendas, entrelineas, raspaduras, errores o
agregados que no hubiesen sido correctamente salvados al pie de la pagina
correspondiente, con las firmas del Representante Legal o Apoderado y del
Representante Técnico o, si ante el pedido de aclaracion por parte de la Municipalidad
de Chascomus, el oferente no cumpliera lo requerido a satisfaccion de la misma,



dentro de un plazo de un (1) dia habil contado a partir de la fecha de notificacién de la
empresa.

Ademas de lo anteriormente detallado, sera causal de rechazo durante la evaluacién

cualquiera de las causas enumeradas en los articulos 3.1. del PCG “Inhabilidad para Cotizar”
y 5.7 del PCG, “Inadmisibilidad de las ofertas”.

422
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Causales de rechazo durante la evaluacion del contenido del sobre N°2.
Falta del formulario con la Oferta Economica, item 3) del punto 3.3.2 de este PCP.
Omision de lo solicitado en los items 4) y 5) del punto 3.3.2. de este PCP.

Sera causal de rechazo la falta de alguno de los documentos enumerados en los
items 1) a 6) correspondientes al punto 3.3.2 de este PCP, o si ante el pedido de
aclaracién por parte de la Municipalidad de Chascomus, el oferente no cumpliera lo
requerido a satisfaccion de la misma, dentro de un plazo de un (1) dia habil contados
a partir de la fecha de notificacion de la empresa.

Sera subsanable la omision total o parcial de alguno de los documentos enumerados
en el item 7) correspondientes al punto 3.3.2 de este PCP. Si ante el pedido de
presentacion, aclaracion por parte de la Municipalidad de Chascomus, el oferente no
cumpliera lo requerido a satisfaccion de la misma, dentro de un plazo de un (1) dia
habil contado a partir de la fecha de notificacion de la empresa, la oferta sera
rechazada.

Falta de cumplimiento de las Normas para la presentacion de la Oferta, establecidas
en el punto 3.4 de este PCP, o si ante el pedido de aclaracion por parte de la
Municipalidad de Chascomus, el oferente no cumpliera lo requerido a satisfaccién de
la misma, dentro de un plazo de un (1) dia habil contado a partir de la fecha de
notificacién de la empresa.

Serd causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su
Oferta que, a criterio de la Municipalidad de Chascomus, puedan afectar los aspectos
técnicos y/o econdmicos de la misma, sin que dicho rechazo de derecho al Contratista
a reclamos de cualquier indole, si ante el pedido de aclaraciébn por parte de la
Municipalidad de Chascomus, el oferente no cumpliera lo requerido a satisfacciéon de
la misma, dentro de un plazo de un (1) dia habil contado a partir de la fecha de
notificacién de la empresa.

Sera causal de rechazo la presencia de enmiendas, entrelineas, raspaduras, errores o
agregados en el Formulario de Oferta Econémica que no hubiesen sido correctamente
salvados al pie del mismo, con las firmas del Representante Legal o Apoderado y del
Representante Técnico.

Sera causal de rechazo la presencia de enmiendas, entrelineas, raspaduras, errores o
agregados que no hubiesen sido correctamente salvados al pie de la pagina
correspondiente, con las firmas del Representante Legal o Apoderado y del
Representante Técnico, si ante el pedido de aclaracién o correccién por parte de la
Municipalidad de Chascomus, el oferente no cumpliera lo requerido a satisfaccién de
la misma, dentro de un plazo de un (1) dia habil contado a partir de la fecha de
notificacién de la empresa.

Inclusién de rebajas globales en la oferta econdémica.

Falta de cotizacion de la totalidad o de alguno de los item o cotizacion de item no
contemplados en el formulario de la oferta econdmica definida en el ANEXO 4, de
acuerdo a lo establecido en el item 3) del punto 3.3.2. de este PCP.

No contemplar los insumos principales de cada rubro en sus respectivos andlisis de
precios en los items de mayor incidencia.

Cotizacion inferior a los porcentajes vigentes de impuestos provinciales y nacionales.

Cotizacioén inferior a los valores legales correspondientes a la mano de obra y
honorarios profesionales.
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4.2.3 Criterios de Evaluacion del Sobre N° 1.

A los efectos de la calificacion de la empresa adjudicataria se evaluaran los siguientes
aspectos:

a) Capacidad en Registro Provincia/Nacion.

Los oferentes deberan demostrar su capacidad de ejecucién de obra necesaria para afrontar
la contratacién a la que aspira contratar, mediante la presentacién de antecedentes del
personal profesional y técnico, equipos propios, obrador y experiencia empresaria especifica 'y
demostrable.

b) Experiencia Especifica.

El oferente debera acreditar tener experiencia como contratista principal en la construccién de
una obra similar y/o afin a la que se licita.

Para cumplir con este requisito las obras deberan reunir las siguientes condiciones:
¢ La fecha de terminacion debe estar comprendida dentro de los Ultimos diez (10) afios.

¢ Estar acompafada por la respectiva informacién completa que la respalde y de la que
surjan claramente los tipos de obras y las caracteristicas técnicas sobresalientes de las
mismas, sus montos contractuales originales y los realmente insumidos, asi como
también sus fechas de comienzo y finalizacion.

Como requisito excluyente los oferentes deberan demostrar antecedentes en obras publicas o
privadas viales con pavimento de hormigén ejecutadas en los dltimos 10 afios dentro del
distrito donde se ejecutara la obra licitada.

c) Eaquipos y Plantas de Construccién.

El Oferente incluira la némina de equipos que se compromete a afectar a la
construccion de la Obra, sefialando si es propio o alquilado, antigiiedad, estado y todo otro
dato relativo que pueda ser de importancia, segun ANEXO 6” Listado de equipos y plantas de
construccion a ser afectados a la Obra”. Esta informacién podra ser verificada y evaluada por
la Municipalidad de Chascomds.

El Oferente presentara también el Formulario N° 5 del ANEXO 3, “Listado de equipos y
plantas de construccion de propiedad del oferente que disponga como reserva”®, en el cual
incluird los equipos y plantas que tengan relacién con el tipo de obra a ejecutar y que la
empresa pueda disponer de forma inmediata.

Se considerara en funcién del siguiente criterio:
c.1) Cantidad de equipos afectados a la Obra.

La forma de consideracién a asignar al equipo a afectar a la obra, se establecerd,
a solo juicio de la Municipalidad de Chascomus, en funcién del equipo minimo necesario para
llevar a cabo los trabajos en tiempo y forma, definidos en el apartado 1.4 del presente Pliego.

Si el equipo a afectar a la obra es equivalente al minimo necesario, obtendra la
minima consideracion; si el mismo supera al minimo en un porcentaje mayor o igual al 50%
obtendra la maxima consideracion.

Cabe recordar que el caracter de la lista de equipo a afectar a la obra tiene el
caracter de DECLARACION JURADA y deberé ser requerido por la inspeccion durante toda la
ejecucién de las tareas hasta su recepcién provisoria. No pudiéndose retirarlo sin
autorizacion expresa y escrita por parte de la inspeccion.

c.2) Porcentaje de equipos de propiedad de la empresa.

Un porcentaje mayor o igual al 50% de equipos propios en relacién a la totalidad
de los afectados a la obra, obtendrd la maxima consideracion.

En caso que el Oferente fuese una asociacion de empresas, se considerara
individualmente el porcentaje de equipos propios de cada uno de sus integrantes, se
ponderaran dichos porcentajes en base a la participacién porcentual de cada integrante en la
asociacion.

c.3) Equipos vy Plantas de Construccion disponibles por el oferente.

Si los equipos disponibles, relacionados con la obra a ejecutar, considerados de
acuerdo a su valor de realizacion, superan en un porcentaje mayor o igual al 50% a los




equipos afectados a la obra, obtendra la méxima consideracion. Si los equipos disponibles
coinciden con los equipos afectados a la obra, obtendra la minimo consideracion.

En caso que el Oferente fuese una asociacion de empresas, se considerara el
porcentaje de equipos disponibles de cada uno de sus integrantes, se ponderaran dichos
porcentajes en base a la participacion porcentual de cada integrante en la asociacion

d) Personal a ser afectado a la Obra
d.1) Representante Técnico

Se evaluardn los antecedentes profesionales del Representante Técnico
designado para la Obra, considerandose cada obra por la cual la persona designada se haya
desempefiado en el mismo cargo o de similar indole.

d.2) Representante en Obra

Se evaluaran los antecedentes profesionales del Representante en Obra,
considerandose cada obra en la cual la persona designada se haya desempefiado en el
mismo cargo en obras de similar indole.

d.3) Personal profesional afectado a la Obra.

Se evaluaran los antecedentes del personal profesional afectado a la obra,
considerandose cada obra en la cual la/s persona/s designada/s se haya/n desempefiado en
el/los mismo/s cargo/s en obras de similar indole.

e) Antecedentes economico-financieros de los oferentes.

Los oferentes deberan presentar con su oferta la documentacién fehaciente y verificable que
acredite su situacion economico-fianciera y que permita evaluar su capacidad de ejecucion.

Esta sera como minimo la siguiente:

e Ultimo balance de la empresa o de cada una de las integrantes de consorcios o
uniones transitorias.

e Antecedentes comerciales y bancarios.
e Obras en ejecucion por cada empresa.

4.2.4 Andlisis del Sobre N° 2 - Puntaje de Comparacion.

Una vez verificado el sobre N° 1, la Comisién de Evaluacién procedera a analizar la
informacién contenida en el sobre N° 2, comprobando que la misma se ajuste a la
documentacién licitatoria, y que la cotizacion efectuada no tenga errores de calculo ni
presente omisiones, condicionamientos o cualquier otra causal de desestimacién de la Oferta.

4.3 Gastos de Presentacion de Ofertas.
El Art. 4.2 del PCG se complementa con lo siguiente:

El Comitente no reconocera ningln gasto efectuado por los Oferentes originado por la
presentacion de su Oferta, con anterioridad o posterioridad a la firma del Contrato.

5 ORGANIZACION DE LA OBRA.

5.1 Obradores.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccioén su
proyecto de obrador u obradores, con indicacion de ubicacion, accesos y demas
caracteristicas relevantes y ajustard sus instalaciones a las observaciones que ésta le hiciera.

Dichas instalaciones se dispondran de manera de no interferir con el desarrollo de las
obras, ni con otras obras del Comitente o de otros Contratistas.

El obrador u obradores se ubicaran en lugares propuestos por la Contratista y
aprobados por la Municipalidad de Chascomus, previa conformidad de la Inspeccién.

Los obradores comprenderan oficinas, depdsitos, talleres, comedores, sanitarios y
vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc. Estard a cargo de la
Contratista su construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacion.
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Se utilizaran los materiales usuales para este tipo de
construcciones, debiendo satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y
seguridad requeridos por este tipo de obras, y seran aprobados por la Municipalidad de
Chascomds.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion
e higiene por la Contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor. La no observancia de lo indicado hara pasible al Contratista de la multa
estipulada en el Art. 15.5 del PCG

La Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del
terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante
de dicha limpieza.

Sera obligacion ineludible del contratista la provision de bafios quimicos aptos para
soportar a todo el personal. El no cumplimiento de esta norma, se le aplicard una multa de un
cinco decimas por mil, por cada dia de mora.

5.2 Elementos para la inspeccion
Proveerd desde |la Fecha de Replanteo:

El Contratista proveera y pondra a disposicion permanente para uso de la inspeccion
desde el inicio de la obra:

Una (1) Estacion Total con medicion laser sin prismas con modo dual y puntero laser
visible, simil marca PENTAX, modelo R-2505NS. Certificada por la estricta norma de
calidad 1SO 9001.

e Precisién estandar (ISO 17123-3) de 5".

e Minima lectura 1”.-

e Precision en la medicion de distancia:

e *(2mm. + 2ppm)-

e Precisién en la medicion de distancia sin prismas: +(3mm. + 2ppm) de 0.5 a 100 mts..

Precision en la medicién de distancia sin prismas: +(5mm. + 2ppm) de 100 a 300 mts
Precision en la medicién de distancia sin prismas: +(7mm. + 2ppm) de 300 a 600 mts.

e Resolucion en la medicion de distancias de 0,1 mm (modo fino), Imm (normal) y 1cm
(tracking).

e Alcance sin prismas: 600 mts. (dependiendo de la superficie a medir).

e Alcance con tarjeta reflectora: 600 mts. Alcance con un miniprisma: 2.500 mts.
Alcance con 1 prisma: 7.000 mts.

e Alcance con 3 prismas: 9.000 mts.

Doble Display LCD totalmente en castellano, iluminable, de gran
tamafio (8 lineas x 20 columnas) mas linea de comandos. Menu de ayuda
gréfica en pantalla (Help).

Teclado Alfanumérico completo de acceso directo con 22 teclas, que
posibilita una intro- duccién rapida y sencilla de nimeros, letras y caracteres
especiales. Firmware en idioma castellano.

Equipada con un telescopio con una apertura de 45mm de gran
claridad y brillo de 30X, con iluminacién de reticulo ajustable, velocidad de
medicion superior: 1.2°/1.0”, tecla de medicién lateral rapida, luz de replanteo
(Trackligth).

La misma debera ser entregada a la inspeccion desde el inicio de la obra y una vez
finalizada ésta, pasaré a propiedad del Comitente.

5.3 Representante Técnico.

El Representante Técnico deberd satisfacer, en materia profesional, el requisito minimo
indicado en el Art. 2.2 del PCP.



Previamente a la firma del Contrato, la Contratista deberd presentar ante la
Municipalidad de Chascomus una copia del contrato suscripto por el Representante Técnico,
visado por el Colegio de Ingenieros.

En caso de producirse por cualquier motivo la caducidad de la designacién del
Representante Técnico, la Contratista debera informarlo de inmediato a la Inspeccién a través
de Nota de Pedido y debera proponer su reemplazante dentro de los cinco (5) dias corridos de
producida la vacante, quedando a criterio de la Municipalidad de Chascomus la aceptacion o
no de dicha propuesta, debiendo cumplir con antecedentes que superen o igualen los
propuestos en la oferta.

Igual procedimiento y condiciones deberan seguirse en los casos de suspension y de
sustitucion del Representante Técnico previstos en los puntos 9.1. 2°) incisos c).

Si vencido el plazo fijado, la Contratista no hubiese propuesto un reemplazante del
Representante Técnico, se hara pasible de la multa diaria fijada por el Art. 15.5 del PCG.

Si se mantuviese la acefalia, la Municipalidad de Chascomus podra rescindir el Contrato
por culpa de la Contratista.

5.4 Representante en Obra.

El Representante en Obra debera satisfacer, en materia de formacion profesional, el
requisito minimo indicado en el Art. 2.3. del PCP. Dicho personal debera permanecer
indefectiblemente todo el tiempo en la obra.

En cuanto a su reemplazo, se aplicara lo expresado para el Representante Técnico en
el articulo anterior.

5.5 Inasistencia del Representante Técnico o del Representante en Obra.

La Contratista presentara toda justificacién de inasistencia del Representante Técnico o
del Representante en Obra mediante Nota de Pedido. La Inspeccion podra aceptar o rechazar
las causales, asentando su decision en el Libro de Ordenes de Servicio.

5.6 Plan de accion referido al medio ambiente.

5.6.1 Medidas de mitigacion y control de efectos negativos sobre el medio ambiente durante
la etapa de construccién.

Las principales medidas a implementar durante la construccién de las obras seran las
siguientes:

e Se debera conservar y proteger la vegetacion existente en la via publica (arboles,
arbustos, plantas) y en las plazas o areas parquizadas contra el corte y/o la
destruccion que pueda causar el personal de la Contratista y contra los dafios que
se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la
acumulacién de materiales, desechos y escombros. La Contratista debera restaurar
y reponer a su cargo la vegetacion que se haya destruido o dafiado por los trabajos
de excavacién, construccién de los conductos, pavimentos, etc. Por cada arbol
extraido o dafiado se deberan reponer 2 de la misma especie.

e Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a la poblacion del
area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones
gue habradn de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su
normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido
son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de
interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura de ductos
subterraneos.

e Se deberd planificar una rpida disposicién final de los escombros y basuras
generados, a fin de impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes
propicios para la proliferacion de vectores.

e La Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion las
actividades a desarrollar en esas areas a los responsables directos de aquellos
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sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio urbano ubicados en la via publica, a fin que éstos adopten en tiempo y
forma los recaudos necesarios para asegurar su apropiada preservacion durante la
etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de
magquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen
polvos.

5.7 Seguridad industrial y prevencion de accidentes.

La Contratista deberd presentar, el programa de higiene y seguridad en el trabajo
definitivo, dentro de los treinta (30) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato. El mismo
debera indicar el personal especializado responsable del cumplimiento del programa y las
normas aplicables. En dicho programa indicara los cursos de capacitacion y prevencion a
darse al personal. La revision por parte de la Inspecciéon del mencionado programa no relevara
al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato, ni limitara las medidas necesarias
para establecer y mantener condiciones seguras de trabajo en el area de la Obra.

En los casos aconsejables y en los que ordene la Inspeccidn, la Contratista debera:

- Proteger mediante cercas, barandas u otros medios apropiados las excavaciones
para los conductos, sumideros y cadmaras y el acceso de ellas.

- Disponer el manejo del cemento y demas materiales y equipos de trabajo en la
forma menos perjudicial a la salud del personal.

- Establecer luces de peligro, sefales y/o reflectores y la vigilancia necesarios en
los sitios que lo requieran.

- Construir y mantener accesos, escaleras, o pasarelas debidamente protegidos e
iluminados para el acceso a cualquier lugar del area de trabajo.

- Disponer de las medidas de seguridad para el transito vehicular y peatonal en
toda el area urbana de las obras.

- Proveer y mantener la vestimenta y equipos de seguridad de trabajo para su
personal y el de los subcontratistas.

- Asegurar la limpieza permanente de locales sanitarios y vestuarios, como asi
también de lugares de transito y permanencia de personal en todas las areas de
trabajo.

- Asegurar la provisién de agua potable para el personal, en el lugar y durante todo
el tiempo de ejecucién del Contrato.

- Prestar especial cuidado a la calidad de la comida y a la limpieza de los
comedores en los obradores, debiendo contar con personal especializado para el
control y cuidado de los alimentos.

Adoptar toda otra medida de proteccion que fuese aconsejable.

5.8 Mantenimiento del transito - Medidas de seguridad y seializacion.

Atento a que las Obras se ejecutaran en la via publica, la Contratista no podra en
ningun caso interrumpir el libre transito, salvo razones de fuerza mayor que asi lo justifiquen,
no obstante, siempre requerira la autorizacion previa de la inspeccion.

Las calles cerradas al transito serdn protegidas con barreras efectivas y las
obstrucciones seran sefaladas luminosamente durante las horas de falta de luz natural.

El almacenamiento de los materiales en el camino o la calle, lo hara tratando de no
obstaculizar el transito, construird los desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios,
doténdolos de alcantarillas provisionales y conservard estas obras con el fin de asegurar el
trdnsito permanente, sefialard de un modo completo los desvios y los mantendra en buen
estado de conservacion.

El Oferente deberd asimismo incluir en su Oferta la incidencia del costo por el apoyo

policial a requerir para garantizar la seguridad de los desvios de transito, el cual se
considerard incluido en los gastos generales cotizados.



Si la Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitacién de
desvios o sefializaciones, la Inspeccidn, previa intimacion, podra solicitar la ejecucion por
terceros de dichos trabajos a cuenta y cargo de la Contratista, no sélo en lo que se refiere al
costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes.

Queda establecido que la Contratista no tendra derechos a reclamos ni indemnizacion
alguna por parte de la Municipalidad de Chascomus, en concepto de dafios y perjuicios
producidos por el transito publico en la Obra.

Por otra parte, la Contratista sera la Unica responsable de los accidentes que resulten
atribuibles al estado del desvio, 0 a deficiencias, sustraccién y/o roturas de sefialamiento o0 a
insuficientes medidas de proteccion.

Los desvios de transito que deban realizarse como consecuencia de los cierres de
arterias impuestos por el avance de las obras, se llevaran a cabo con ajuste a lo dispuesto
precedentemente, debiendo materializarse la sefializacion correspondiente segin las pautas
gue se indican en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Los sectores que la Contratista podra cerrar al transito para realizar los trabajos licitados
deberan ser previa y expresamente aprobados por la Inspeccién y se deberan reducir al
minimo que resulte imprescindible para la ejecucion de dichos trabajos.

En la zona de construccion, la Contratista deberd impedir que el puiblico pueda transitar
por tramos de calzada que presenten cortes, obstaculos peligrosos, o etapas constructivas no
terminadas, que puedan ser motivo de accidente. Para ello proveera pasarelas provistas de
barandas en las esquinas de las calzadas en construccién, a las que debera mantener en
perfectas condiciones de uso.

Para el ordenamiento de la Obra, la Inspeccién podra exigir de la Contratista el uso de
contenedores para la carga y retiro de los materiales y rezagos provenientes de las obras. El
uso y/o instalacién de tales elementos deberd ajustarse a las normas vigentes para el
otorgamiento de permisos sin cargo para este tipo de equipos.

Todos los trabajos descriptos en el presente articulo seran por exclusiva cuenta y cargo
de la Contratista, el que consecuentemente no recibira pago directo alguno por los mismos,
sin perjuicio de lo cual debera satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente
sefalados.

5.9 Carteles de Obra.

La Contratista deberd proveer y colocar un (1) cartel de obra segun el disefio y
caracteristicas que la inspeccion indique.

La estructura de sostén del cartel se realizara segun el plano respectivo.

Se ubicara donde la Inspeccién lo determine, cuidando que no introduzca problemas de
visibilidad en cruces vehiculares, y debera ser retirados previo a la Recepcion Definitiva, la
gue no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Dicho letrero debera ser instalado dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de
comienzo.

5.10 Prevencion de incendios.

La Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las
obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion de la obra, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Los métodos y equipos de proteccion y extincion de incendios estaran sujetos a la
aprobacion de la Inspeccién y a las reglamentaciones de la Direccién General de Bomberos
y/o de la Municipalidad de Chascomus.

5.11 Mantenimiento del orden por la Contratista.

La Contratista debera tomar las medidas y precauciones necesarias para prevenir
tumultos o desordenes por parte de los obreros y/o empleados contratados por él o por sus
subcontratistas, asi como para la preservacion del orden, la proteccion de los habitantes y la
seguridad de los bienes dentro del &rea urbana de ejecucién de las obras.
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6 PERSONAL OBRERO.

6.1 Salarios.
El Art. 9.4. del PCG queda complementado como sigue:

La Contratista sera el Unico responsable ante la Municipalidad de Chascomus por el
pago de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepcion alguna. Ademas,
responderd por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamos judiciales o
extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase a la Municipalidad de
Chascomds.

La Contratista, durante el transcurso de la obra, debera tener disponible, en el momento
en que la Inspeccion de la obra lo requiera, los libros de sueldos y jornales del personal a su
cargo, como asi también toda documentacion que acredite el cumplimiento de las normas
previsionales.

6.2 Responsabilidad de la Contratista.

Sera asimismo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero,
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley
N° 24.557, Ley de Riesgos de Trabajo.

La Contratista se obliga a notificar al Comitente, por escrito y en el término de
veinticuatro (24) horas, cualquier reclamo de indole laboral ya sea por via administrativa,
judicial, gremial o particular que le sea planteada por cualquier persona que se encuentre
desempefiando tareas en las obras bajo relacién de dependencia de la Contratista.

La Contratista respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamos
judiciales y/o extrajudiciales que el incumplimiento de las antedichas responsabilidades
ocasionase a la Municipalidad de Chascomds.

7 MATERIALES Y TRABAJO.

7.1 Calidad de los materiales y trabajo
El Art. 10.23. del PCG queda complementado como sigue:

Todos los materiales, artefactos y accesorios deberan cumplir con lo especificado en las
ETG del presente pliego y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las reglas del arte. La
Contratista debera presentar, toda vez que le sea requerido por la Inspeccién, muestras de los
elementos por adquirir y solicitar la aprobacién previa de la Municipalidad de Chascomus.
Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, la Municipalidad de Chascomus
podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a mas de
cincuenta (50) km de la ciudad de Chascomdus, la Contratista debera cubrir los gastos de
traslado y estadia del personal de inspeccién.

Todos los materiales a emplear en la Obra deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccion. Esta aprobacion requerira la intervencién del laboratorio que la Inspeccion
disponga a tal efecto.

La Contratista presentara muestra de los materiales a ensayar, de acuerdo a lo
establecido por los Pliegos de Especificaciones Técnicas o como lo indique la Inspeccion en
los casos no previstos en las mismas.

Seran por cuenta de la Contratista todos los gastos de provisidn, extraccion, envase y
transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos.

La Contratista enviara las muestras a los lugares donde la Inspeccién se lo indique. En
todos los casos acompafara un remito, copia del cual, debidamente firmado por la Institucion
gue reciba la muestra, serd entregada a la Inspeccion como constancia.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material empleado, la
Inspeccion extraerd periédicamente muestras en los lugares de trabajo y cuando alguna
partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas
conforme a los resultados del laboratorio, procedera a su inmediato rechazo.



Seran imputables al Contratista todas las demoras motivadas por rechazo de materiales
presentados.

Los materiales rechazados deberan ser retirados de la Obra por la Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas, a contar desde su notificacién del rechazo.

Cuando la Contratista no cumpliera esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar por
terceros los materiales rechazados, notificandole previamente el lugar en que seran
depositados los mismos. Seran por cuenta de la Contratista los gastos que lo antedicho
origine, no responsabilizandose la Municipalidad de Chascoms por pérdidas, sustracciones u
otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista.

Los costos derivados del cumplimiento de lo especificado en el presente punto, se
consideran prorrateados en los items respectivos del Contrato.

7.2 Correccion del trabajo defectuoso.
Los Art. 10.25. y 10.26. del PCG queda complementado con lo siguiente:

La Contratista debera limitarse a cumplir, dentro de las reglas técnicas, todo lo que
exigen las Especificaciones Técnicas. No se aceptara como justificacion de la violacion de las
clausulas contractuales que lo ejecutado haya significado una mejoria 0 una sustitucion
equivalente a las exigencias correspondientes.

En caso de que la Municipalidad de Chascomus aceptara trabajos de mayor costo que lo
estipulado, no dara derecho al Contratista a ningiin aumento de los precios establecidos en el
Contrato, ni a reclamo alguno.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la correccién del trabajo defectuoso
dentro del plazo estipulado al efecto, dard lugar a la aplicacion de la sancidn especifica
establecida en el Art. 15.5 del PCG.

7.3 Divergencias.
A los fines previstos en el Art. 7.2 del PCG, se aplicara el siguiente procedimiento:

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o
disposiciones legales, deberan ser planteadas por la Contratista a la Inspeccion mediante
Nota de Pedido de Contratista dentro del término de seis (6) dias habiles administrativos de
haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacién.

La Inspeccidn se expedira sobre el tema dentro de los diez (10) dias habiles a contar de
la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por la Municipalidad de Chascomdus, la
Contratista debera expedirse en el término de diez (10) dias habiles de notificado de la misma.

8 DESARROLLO DE LAS OBRAS.

8.1 Suficiencia del equipo propuesto por la Contratista.

La Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y la
Municipalidad de Chascomus podra exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya
sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo
previsto.

La conformidad dada por la inspeccion al equipo que proponga la Contratista en su
Oferta, no implicara responsabilidad alguna para la Municipalidad de Chascomus en el caso
gue dicho equipo deba ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente durante la
ejecucion de las tareas, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado, habida
cuenta que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro
del plazo de ejecucion programado.

La Contratista deberd mantener en el emplazamiento los equipos suficientes para
ejecutar la Obra de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. Los equipos que utilizara la
Contratista no podran ser inferiores en calidad, rendimiento o caracteristicas a los que haya
presentado en su Oferta o se indique en el Contrato, salvo que la Inspeccion lo autorice
expresamente por escrito.



ans
N —

&

MUNICIPALIDAD DE 2026: “Ano del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

Todos los equipos deberan ser mantenidos
constantemente en condiciones eficientes de trabajo y disponer de caracteristicas técnicas y
capacidad adecuadas para ejecutar la Obra, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, y
estaran sujetos en todo momento a inspeccion y ensayos por parte de la Inspeccion.

La aprobacion de los equipos para construccion por parte de la Inspeccién no relevara
al Contratista de su obligacion de ejecutar la Obra de acuerdo al Contrato, ni trasladara
ninguna responsabilidad al Comitente o a la Inspeccion, si durante la ejecucion de los trabajos
ellos resultasen parcial o totalmente defectuosos, ineficaces o insuficientes.

La Contratista no podra ceder, transferir o gravar de cualquier forma todo el
equipamiento o parte del mismo sin el expreso y previo consentimiento por escrito del
Comitente.

8.2 Condicionamientos para el desarrollo de las tareas.

En cada frente de trabajo la obra debera avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo
siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecucion no superard las tres cuadras y no seran interceptadas mas de dos
calles transversales simultaneamente. Esta exigencia determina que solamente podra
iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que haya sido totalmente
terminada la reconstruccion de pavimento y la limpieza de la primera cuadra.

b) Calles sin pavimentar:
La obra en ejecucién no superara las dos cuadras y sélo podra interceptar una calle.

En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente de
trabajo, deberd previamente someter a la aprobacién de la Inspeccién la cantidad y la
ubicacién de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas para
la circulacién vehicular.

8.3 Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo.

Todos los materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
Obra o hubieran sido elaborados en la misma, se considerardn como destinados
exclusivamente a su construccién y terminacion y afectados a ellas.

La Contratista no podra retirar dichos bienes o parte de ellos, cualquiera fuera su
destino, sin el previo consentimiento por escrito de la Inspeccion, salvo en los casos de
traslados de una parte a otra de las obras.

8.4 Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones.

La Contratista hara entrega inmediatamente a la Municipalidad de Chascomus de todos
los objetos de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo Civil y la Ley N° 9.050.

Los granitos, granitullos y cordones de granito, que por razones técnicas y/o de proyecto
deban ser retirados, quedaran en poder de la Municipalidad de Chascomuds. Los mismos
deberan ser transportados al lugar que la Inspeccién indique a través de Orden de Servicio.

8.5 Trabajos a ejecutar - Precauciones.

La Contratista realizard previo al inicio de cualquier tipo de tarea, el cateo de forma
manual, de todas las instalaciones subterraneas existentes, realizando una planimetria y una
altimetria de las mismas, con cotas referidas al IG.M., que serd entregada a la Inspeccion por
nota escrita para que se le habilite al comienzo de las tareas de forma expresa. Sin dicha
presentacion la Contratista se hace responsable exclusiva de todos los dafios y perjuicios que
pudiera causar.

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por la Contratista, salvo previo y expreso



consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion de la
Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso la Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, la Contratista tomara
todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

La Municipalidad de Chascomus no reconocera suplemento alguno sobre los precios
unitarios del Contrato por causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que la
Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su
cuenta y cargo.

La Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del
dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de
ejecutados los trabajos, la Contratista debera desarmar dichas obras temporarias y retirar y
disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios
de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser coordinados por la
Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en el presente Articulo.

8.6 Tapas de inspeccion y/o de acceso, rejas de ventilacion, etc.

La Contratista colocara a nivel de la superficie de rodamiento del pavimento toda tapa
de inspeccidn, boca de acceso, reja de ventilacidn, etc. existente, a cuyo efecto realizara las
gestiones pertinentes ante las entidades u organismos a las que las mismas pertenezcan.

Tales trabajos se realizaran conforme a indicaciones, especificaciones o directivas de
los organismos o entidades correspondientes, o de la Inspeccién, e incluyen el ajuste,
elevacién y/o extension de los brocales o bases de apoyo de aquellos elementos.

8.7 Obras arealizar en terrenos de jurisdiccion de reparticiones publicas.

Para las obras a realizar en terrenos que estén bajo la jurisdiccién de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales (vias férreas, autopistas, calzadas, veredas,
etc.), seran de aplicacion las indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o
entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, la Contratista debera
ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos
encargados de dicha preservacion.

8.8 Remocion de obstaculos.

La Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que se
encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general cualquier
tipo de construccion no incluida en el articulo "Remocion de Instalaciones de Servicios
Publicos".

La Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentard a la Reparticion
para su aprobacién un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad de la contratista ante los reclamos
gue puedan efectuar los terceros perjudicados.
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No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como
tampoco por la remocidn y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se
encuentra prorrateado en los items de la obra.

8.9 Remocion de Instalaciones de Servicios Publicos.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones
subterrdneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la Obra, que interfieran
la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente manera:

8.9.1 Gestién de las Remociones.

8.9.1.1 Instalaciones previstas en el proyecto.

1) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentard a la Reparticion la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestadoras de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieren interferir la obra y
acreditara tal solicitud ante la Reparticion.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que debera
actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa
solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion, en
caso de no tener repuesta, debera acreditar ante la Reparticion esta situacion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores, la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 1 % del monto de
la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

2) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia
del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera a la Reparticion.

3) La Contratista deberd comunicar a la Reparticién en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacion lograda.

4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan ser
realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su realizaciéon a la Prestadora dentro de
los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion. Asimismo, debera cumplimentar
todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

Del estado de estas gestiones informara la contratista a la Reparticion en forma
mensual.

8.9.1.2 Instalaciones NO previstas en el proyecto

1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas
durante la ejecucién de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista debera solicitar
los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber tomado conocimiento de ello
o de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la
Reparticion.

2) La Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacién de las
remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante la Reparticion,
quien serd la responsable de resolver la situacion.

El presupuesto de la Contratista contemplara el pago de Derechos, honorarios de
proyecto, ayuda de gremio, vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea
necesaria para la ejecucion de la remocién, como asi también los posibles adicionales que se
justifiqguen cuando deba completarse algun tramo inconcluso.

3) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por la Contratista, quien deberé solicitar su ejecucion a la Prestadora dentro de los
tres (3) dias corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte de la Reparticion.




4) El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores, la hara pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 1 % del monto de
la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

8.9.2 Ejecucion de las remociones:

8.9.2.1 Remociones previstas en el proyecto.

Una vez que la Contratista obtenga la autorizaciéon por parte de las prestadoras para
ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con el plan de trabajo
aprobado.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Reparticion analizara la situacion.

8.9.2.2 Remociones no previstas.
1) Sila Contratista actu6é conforme lo establecido en el punto 8.9.1.b):

Una vez cumplimentando el punto 8.9.1.b)3), y obtenida la autorizacion por parte de
las prestadoras para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con
el Plan de Trabajos aprobado.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajos, a solicitud de la Contratista, la Reparticion analizara la situacion.

2) Sila Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 8.9.1.b).

En este caso la Contratista no tendrd derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Reparticion, una vez que se haya ejecutado toda la
parte de obra posible de ejecutarse, establecerd por acto administrativo, que el plazo de la
obra ha finalizado y que una vez realizada la remocion la Contratista deberd completar el
sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su
concrecion se considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo
establece la Ley de Obras Publicas N° 6021, ademas de la establecida en el punto 8.9.1.b)4).

8.9.3 Ayuda de Gremio.

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion
prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran obligatorias
para la Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas
y/o la Reparticion.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar cada
remocion, por lo tanto, los costos derivados de las mismas se consideran incluidos dentro de
los precios que se coticen para las remociones.

8.10 Casos de emergencia.

En caso de emergencia, si hubiese peligro para la seguridad de las personas, de la
Obra o de otras edificaciones, la Contratista podra actuar a su discrecion, sin autorizacién
previa de la Inspeccién; pero tan pronto como las circunstancias lo permitan debera informar a
ésta de la emergencia ocurrida y de las medidas adoptadas.

8.11 Proyecto ejecutivo de Obras Especiales.

Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego establezca
gue deben ser confeccionados por la Contratista, deberdn ser presentados ante la
Municipalidad de Chascomdus, para su revision y aprobacién, con treinta (30) dias de
anticipacion a la fecha de iniciacion de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Trabajo. Esta presentacion deberd incluir como minimo Memoria Descriptiva, Memorias
Técnicas de Calculos, COmputos métricos, Planos generales y de detalles.

La Reparticion deberd, en un plazo no mayor a quince (15) dias, expedirse al respecto,

caso contrario, se dard como técnicamente aceptada la documentacion presentada. De
mediar observaciones, la Empresa Contratista debera, en un plazo no mayor a siete (7) dias,



ans
N —

&

MUNICIPALIDAD DE 2026: “Ano del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

dar cumplimiento a las mismas. Igual plazo dispondra la
reparticion para la aprobacién definitiva.

En la presentacion preliminar, la Contratista debera presentar un minimo de dos (2)
juegos de la Documentacion Técnica. Los planos se presentaran en forma A-1y las memorias
encarpetadas en tamafio A-4.

Para la presentacion definitiva, se debera adjuntar un (1) original transparente, cinco (5)
copias y el soporte magnético correspondiente y la intervencién pertinente del Colegio de
Ingenieros.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras
definitivas y provisorias, como asi también de las tramitaciones ante las Empresas
prestadoras de Servicios Publicos.

Para el célculo y proyecto de las obras rigen los Reglamentos establecidos en el Art. 13
de este PCP.

Independientemente de ello, esta Reparticién podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion
de las construcciones.

8.12 Indemnizacion al Contratista.

La Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, por falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables, o por caso fortuito o de fuerza mayor.

9 SANCIONES.

9.1 Aplicacion de las sanciones.

Complementando lo establecido por el Art. 15 del PCG, las penalidades indicadas a
continuacién seran aplicables en los siguientes casos:

9.1.1 Al Contratista
a) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

En los casos que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje,
resistencia, materiales o dimensiones exigidos, o por incumplimiento de lo establecido en el
Art. 8.2 de este PCP, siempre y cuando dicha situaciéon no implique, a juicio de la Inspeccion,
un riesgo para la Obra.

Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor
econdémico del material o elemento ausente, sino al de disminucién de la calidad de
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir, en comparaciéon con lo
gue establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias. Dicho
descuento sera determinado por la Municipalidad de Chascomus, cuya decision sera
inapelable. De no ser aceptado por la Contratista, el mismo debera efectuar la reconstruccion
de las obras en cuestidn, a satisfaccion de la Inspeccion.

b) Reconstruccion de las obras

I.- Cuando se compruebe fehacientemente que la Contratista ha realizado actos
dolosos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales
prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas proporciones, empleo de
materiales que no cumplan con lo establecido en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas, etc.).

Il.- Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones técnicas
establecidas en las correspondientes especificaciones.

¢) Aumento de los plazos de conservacion de las obras.

I.- Cuando la obra, o parte de la obra, tenga defectos o mala terminacién que, a
juicio de la Inspeccioén, no afecte fundamentalmente la estabilidad, el fin o su
vida util.



Il.- Subsidiariamente, en todos los casos en que se aplique un descuento penal
para cubrir la mayor erogacion y los inconvenientes que la mala calidad de la
obra pueda significar para la Municipalidad de Chascomus.

9.1.2 Al Representante Técnico y/o al Representante en Obra
a) Llamado de atencion

I. - Por dia de ausencia injustificada.

II.- Por no concurrir a citacién debidamente notificada, en el horario, fecha y lugar
establecidos.

.- Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b)  Suspension
Al cumplirse dos llamados de atencion, correspondera suspensién automatica de un
(1) mes.
c)  Sustitucion
I.- Cuando habiendo sido suspendido anteriormente dos (2) veces, por reiteracion
de hechos punibles, se hiciera pasible de una nueva suspension.

.- Por la reiteracion de hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.

.- Por faltas graves o comprobacién de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico o del Representante en Obra es sancién que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras donde desempefien funciones.

9.2 Penalidades a empresas integrantes de un consorcio.

En los casos en que la Contratista fuese una asociacion de empresas o U.T.E., la
sancion economica que eventualmente pueda serle aplicada (cargos o multas) debera ser
afrontada en forma solidaria por todos sus integrantes.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Provincial de Licitadores, la
misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio.

10 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS.

10.1 Certificacion.

Complementariamente al Art. 12.4 del PCG, cada certificado debe comprender la
totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Ademés de la documentacién sefalada, el Certificado debera incluir las planillas de
medicién correspondientes y las planillas sumatorias de volumen de obra realizado en cada
item, conformadas por la Inspeccion y el Representante Técnico.

En el plazo de diez (10) dias de efectuada la medicién, la Inspeccién debera
confeccionar el Certificado parcial correspondiente, elevandolo posteriormente a la
Municipalidad de Chascomus. Dentro de los cinco (5) dias de recibir el Certificado,
acreditando el trabajo realizado y su importe, la Municipalidad de Chascomus aprobara el
Certificado, pudiendo la Contratista emitir la correspondiente factura.

10.2 Fondo de Garantia de Ejecucion de Obra o Fondo de Reparo.
El Art. 12.7 del PCG queda complementado con los siguientes pérrafos:

La Municipalidad de Chascomus tendr4d derecho a deducir el importe que
correspondiere, no sélo en el caso de vicios 0 defectos en la ejecucion de las obras, sino
también cuando se rescinda el Contrato por culpa de la Contratista, a los efectos de la
retencién prevista en el Art. 62° de la Ley 6.021 o cuando la liquidacion final de los trabajos
resulte en saldo deudor en contra de éste.

La Municipalidad de Chascomis podra también deducir del Fondo de Reparo los
descuentos por trabajos mal ejecutados (Art. 9.1.1° inciso a) del PCP) que se pongan de
manifiesto aln después de haber sido aprobados (Art. 10.26 del PCG).
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Hecha efectiva la fianza, su importe podra aplicarse al pago
de cualquier crédito que la Municipalidad de Chascomdus tenga con la Contratista, asi como a
cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley Nro. 6.021 o del Contrato.

10.3 Sustitucion del Fondo de Reparo.

El Fondo de Reparo podra constituirse anticipadamente o sustituirse el cien por ciento
(100 %) del mismo por alguna de las formas de instrumentacion de garantias establecidas en
el Articulo 4.7 del PCG.

10.4 Gastos improductivos.

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposicién de la
Municipalidad de Chascomus y por motivos que le sean imputables a ésta, la indemnizacion
qgue pudiera corresponderle al Contratista, sera la que resulte de la liquidacion de gastos
improductivos, segun lo establecido al respecto por el Articulo 55 de la Ley 6021 (modificada
por Decreto Ley 8781/77) y Decreto 3262/90.

10.5 Acopio.

Podréa reconocerse el pago en los certificados de obra que se expidan, de hasta un 50%
de los materiales acopiados.

11 APROBACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

11.1 Plazo de Conservacion y Garantia.
El Art. 13.7. del PCG se complementa con lo siguiente:

El Plazo de Conservacién y Garantia sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias, a
partir de la fecha que se indique en el Acta de Recepcién Provisoria.

11.2 Documentacion técnica Conforme a Obra.
El Art. 13.3. del PCG se complementa con lo siguiente:

Los planos Conforme a Obra se dibujardn en poliéster transparente de 80 micrones
como minimo y sus dimensiones serdn normalizadas segin normas IRAM. Se entregaran
cuatro copias de los mismos para su aprobacion, sin doblar.

Los planos incluiran croquis de ubicacién, planimetria, perfiles longitudinales y
transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccién.
Consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y camaras,
bocas y sumideros, asi como la ubicacién de todas las instalaciones e interferencias con otros
servicios del area.

Los planos se confeccionaran en AUTOCAD y de acuerdo a las normas IRAM vigentes.
Una vez aprobados, presentara ademas el archivo magnético en Compact Disk, todo antes de
la recepcion provisoria, la que no se efectuara si previamente no se cumpliera con estos
requisitos.

Todas las cotas estaran referidas al I.G.N.

11.3 Fiscalizacion durante el Periodo de Conservacion y Garantia.

La inspeccion realizard verificaciones mensuales del estado de la obra y emitira el
correspondiente certificado de conservacion. Si en dichas recorridas se encontraran
desperfectos, los mismos se haran constar en los certificados.

La Inspeccion fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion. A tal efecto, la
Contratista deberd suministrar en todos los casos, con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta
disposicion determinard considerar tales trabajos como faltos de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de distintos
materiales, sea por defectos constructivos, la Contratista debera rehacer en un todo o en parte
la obra observada, segun se le ordene, y a su costa.



Si transcurrido el mes no se hubiese cumplido con las tareas indicadas,
automaticamente quedara prorrogado por un mes mas el plazo de conservacion de la obra.

11.4 Desperfectos.

Si en cualquier momento durante el Periodo de Garantia se observaran desperfectos de
naturaleza tal que requieran una investigacion de las causas que lo mativan, la Municipalidad
de Chascomds la llevara a cabo, poniendo en conocimiento de ello al Contratista. Si de dicha
investigacion resultara que la falla es atribuible a defectos de construccion y/o a mala calidad
del material empleado, la Municipalidad de Chascomus podra ademas aplicar al Contratista
una penalidad consistente en un aumento de Plazo de Garantia, que se graduara de acuerdo
con la importancia de los desperfectos causados. Dicho aumento del plazo sera determinado
por la Municipalidad de ChascomUs y sera inapelable.

12 SEGUROS.

12.1 Generalidades.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios
provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por la
Contratista. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, la
Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestién,
debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si la Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el
PCP, la Municipalidad de ChascomuUs podra en tales casos al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran debitadas por la Contratista. EI Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado presentado por la Contratista.

Las pdlizas deberdn establecer expresamente que los aseguradores no podran
suspender la cobertura en razén de premios no pagados por la Contratista, sin dar preaviso
por escrito a la Municipalidad de Chascomus de su intencidén de suspender la cobertura, por lo
menos con quince (15) dias de anticipacién.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales la
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion
de la Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera
dicha notificacién de acuerdo con las clausulas aplicables de las poélizas correspondientes. La
Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, acciones judiciales,
costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier
incumplimiento de dichos requerimientos.

Correran por cuenta de la Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y
las consecuencias econdémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa
de prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original
mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los
seguros por todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.

La Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion:

12.2 Seguro de Accidentes y/o lesiones al personal.

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, la Contratista debera tomar un seguro que
cubra los riesgos de trabajo, a nombre conjunto de la Municipalidad de Chascomus, de la
Inspeccion y de la Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o
pagaderas por compensaciones con motivo o0 como consecuencia de cualquier accidente o
lesién a cualquier empleado de la Contratista y de cualquier subcontratista, del Comitente y de
la Inspeccién.

El seguro que se contrate deberd ademas proveer indemnizacién por cualquier reclamo,
juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier accidente



ans
N —

&

MUNICIPALIDAD DE 2026: “Ano del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

o lesion. Esta pdliza debe establecer especificamente que sera
mantenida vigente durante todo el periodo de la construccion de la Obra y durante el Periodo
de Garantia establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la
cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer
renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

12.3 Seguro de Obra.

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, la Contratista debera asegurar la Obra y todos
los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucion del Contrato. Estos seguros deberan ser contratados a nombre
conjunto de la Municipalidad de Chascomls y de la Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen en la construccion de la Obra o de las obras
temporarias, por sus respectivos derechos e intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida
o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al
servicio, etc., originados en cualquier causa, excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma tal que el Comitente y la Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de construccién de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, la Municipalidad de
ChascomUs sélo liberara de responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que
ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

i) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualquier
acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccion, asonada, ley marcial,
conmocion civil, sublevacion, requisicion de hecho o de destruccion de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

ii)Pérdida permanente o transitoria de la posesién por ocupacion de la Obra en forma
legal o ilegal por cualquier persona o entidad ajena a la Obra.

iiilPérdida o dafios como consecuencia de reaccidon nuclear, radiacibn nuclear o
contaminacion radioactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por la Contratista en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que la Municipalidad de Chascomus lo disponga y por el
periodo, item y valores deducibles.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de construccion y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

En lo que se refiere a los bienes asegurados por dicho seguro, la cobertura debe
comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al area de la Obra o al comenzar
cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o dafios que ocurran con
anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la ampliacién pactada para
cubrir determinados bienes.

12.4 Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil.

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberd establecer que, con respecto
a cualquier reclamo o compensacion indemnizadle por la pdliza, los aseguradores
indemnizaran también al asegurado por:

- los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito
del asegurador.

Todo ello sujeto a que la responsabilidad de los aseguradores con respecto a tales
costos y gastos se halle comprendida dentro del limite de indemnizacién fijado para el Seguro
Contra Terceros y Responsabilidad Civil.

Mediante una redaccion adecuada de la “Clausula de Responsabilidad Civil Cruzada”, la
indemnizacion prevista por el Seguro en cuestion serd aplicable a cada una de las partes



incluidas bajo la denominaciéon de Asegurado, tal como si se hubiera emitido una pdliza
separada para cada una de ellas, siempre y cuando la responsabilidad total del asegurador no
exceda el limite de responsabilidad establecido en la pdliza.

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil debera establecer especificamente
gue serd mantenido vigente durante todo el periodo de construccién y también durante el
Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma,
debiendo los aseguradores renunciar expresamente a su derecho de cancelacion.

12.5 Seguro de Transporte.

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, la Contratista tomara un Seguro de
Transporte que cubra todos los bienes que deban ser transportados bajo la responsabilidad de
la Contratista, contra toda pérdida y/o dafio producido por cualquier causa durante dicho
transporte.

La Contratista deberd mantener vigente este seguro en todo tiempo durante el periodo
de la construccion de la Obra y también durante el Periodo de Garantia, definidos en la péliza
0 posteriormente endosados a la misma.

12.6 Seguro de Automotores.

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, la Contratista tomara un Seguro de
Automotores de Responsabilidad Civil hacia terceros, incluyendo pasajeros transportados y
cubriendo los riesgos de dafios corporales y/o dafios materiales o cosas de terceros,
transportados o no, emergentes del uso u operacion de vehiculos automotores afectados a la
Obra.

En particular, para el caso de los vehiculos asignados a la Inspeccion de Obra, la
Contratista debera tomar un Seguro Contra Todo Riesgo, sin franquicia, que cubra inclusive
terceros transportados.

La Contratista debera mantener vigente dichos seguros durante todo el periodo de
construccion de la Obra y también durante el Periodo de Garantia, definidos en la pdliza o
posteriormente endosados en la misma.

13 NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES.
En particular se aplicaran las siguientes Normas y Reglamentaciones:
- SIREA - Cuadernos CIRSOC

- Cadigo de Edificacién del MUNICIPIO Chascomds.

- Normas y reglamentos de la Direccion General de Arquitectura del
MUNICIPIO DE Chascomus.

- Normas de la Direccién Nacional y Provincial de Vialidad

- Normas y reglamentos del prestador de servicios eléctricos, de gas natural,
sanitarios, telefénicos, etc.

- Normas IRAM.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Reglamentaciones contra incendio. Direccién General de Bomberos.

- Ley de Higiene y Seguridad.

- Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93.
Resolucién 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacion.

- Ordenanzas Municipales vigentes.

También serdn de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios
publicos nacionales, municipales o privadas que interfieran en el area de ejecucion de las
Obras.

La Empresa Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y
Normativas enumeradas precedentemente.

14 FOTOGRAFIAS DE LA OBRAS.
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La Contratista deber4d obtener y suministrar una
informacién fotogréfica de la evolucién de la obra de acuerdo con las indicaciones de la
Inspeccion.

La Contratista debera documentar fotograficamente las distintas etapas de la
construccion de las Obras, presentando mensualmente, en tamafio normalizado de 13 cm x
18 cm, las fotografias color de las obras realizadas, en cantidad adecuada de manera de
brindar una correcta apreciacion del avance de la Obra, a satisfaccion de la Inspeccion.

La Contratista debera preparar los juegos de fotos por triplicado, debiendo asimismo
hacer entrega de los correspondientes negativos a la Inspeccion.
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ANEXO 1:

DECLARACION JURADA

2= R § 10 4o - T que  suscribe,

NACioNAlidad.....ccooir i —————— con domicilio real en
................................................................................................................................ (Provincia de  Buenos
Aires), declara conocer el lugar, haber recogido los datos necesarios y se compromete a ejecutar la

obra, provisién, suministro o servicio a que se refiere la documentacién adjunta.

Acepta dirimir cualquier cuestién judicial que se suscite ante los correspondientes Jueces o
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Dolores de la Provincia de Buenos Aires, con

exclusién de cualquier otro fuero y jurisdiccién.

Firmay sello

Lugar de la obra
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ANEXO 2:
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
(Modelo)
ITEM PRECIO PLAZO DE OBRA (MESES)
N©° DESIGNACION UNIDAD UNITARIO | CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(% item) (% item) % item % item
(incidencia) | (incidencia) | (incidencia) | (incidencia)
(10 %) (80%)
(0,001 %) (1.45 %)
(20%) (35%) (35%)
(0.3625 %) (0.45 %) (0.45 %)

CERTIFICACION MENSUAL EN $

CERTIFICACION ACUMULADA EN $

MANO DE OBRA (DISCRIMINADA)

EQUIPOS




W:y}

‘:}m{f

MUNICIPALIDAD DE 2026: “Anio del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

ANEXO 3:
FORMULARIO N2 0

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

ITEM Nro: Designacion: unidad:
a. MATERIALES Valor ref.
1. Desig. : Cuantia x Costo Unitario : $ M1 VR i
2. Desig. : Cuantia x Costo Unitario : $ M2 VR
$ Mn VR
Suma Parcial $ Mp
Varios : (global) maximo 0,15 x Mp $ Mv
Total Materiales $ M
b. MANO DE OBRA
1. Categ. Cant. x Costo Unit. (Plan 1.7) $ MO1 VR
2. Categ. Cant. x Costo Unit. (Plan 1.7) $ MO2 VR
$ MOn VR
Suma Parcial $ MOp
Adic. S/Convenio (Plan 1.8)=.....%x Mop $ MOa
Total Mano de Obra $ MO
c. TRANSPORTE
1. Cuantia x Dist. x C. Unit. (Plan II-Col 3) $ T1 VR
2. Cuantia x Dist. x C. Unit. (Plan 1I-Col 3) $ T2 VR
$ Tn VR
Total Transporte $ T
d. AMORTIZACION DE EQUIPOS
1. Equipo : Rend. X Costo (Plan IlI-Col 8) $ AE1 VR
2. Equipo : Rend. X Costo (Plan IlI-Col 8) $ AE2 VR
$ AEN VR
Total Amort. Equipos $ AE
e. REPARACIONES Y REPUESTOS
1. Equipo : Rend. x Costo (Plan I11-Col 9) $ R1 VR
2. Equipo : Rend. x Costo (Plan llI-Col 9) $ R2 VR
$ Rn VR
Total Amort. Equipos $ R
f. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1. Equipo : Rend. x Costo (Plan IlI-Col 15) $ CL1 VR
2. Equipo : Rend. x Costo (Plan llI-Col 15) $ CL2 VR
$ CLn VR
Total Comb y Lub. $ CL
Costo-Costo $ CcC
g. GASTOS GENERALES
%CC $ GG VR i
Costo $ C
h. GASTOS FINANCIEROS
% C(Costo) $ GF VR
i. BENEFICIOS
% C(Costo) $ B
Suma $ S1
j- GASTOS IMPOSITIVOS
%S1 $ Gl VR
Precio $ P




MUNICIPALIDAD DE

2026 : “Anfo del 200 Aniversario de la Escusla

CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia®™
ANEXO 3:
FORMULARIO N@ 1
EQUIPOS
VALOR VIDA uUso COSTO REP. Y COMBUSTIBLES LUBRIC COM. Y
N° DE DESIGNA- POTENCIA | COSTO | RESIDUAL UTIL ANUAL AMORT. REP. .. %(13) LUB.
E INTER | ...%(8)
ORDEN CION (HP) ACTUAL | ... % (4) (h) (h) ) ) ($/h) (13)+(14)
©) ©) TIPO P.U. [CONS.UH| cosTo ($/h)
($/L (L/h) $/H
($/h)
1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




MUNICIPALIDAD DE

CHASCOMUS

ANEXO 3:

2026 “Anfo del 200 Aniversario de la Escusela
Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

FORMULARIO N2 2

PLANILLA DE TRASPORTE

DISTANCIA| TIPODE | COSTO |PERDIDAS| COSTO COSTO/
MATERIAL |UNITARIO| (%) UNITARIO | UNIDAD(INC.PERDIDAS)
PERDIDAS
KM $/KM U $/KM U
(1) (2) 3) (4) (5)=3*4 (6)=3+5




MUNICIPALIDAD DE

2026: “Arfio del 200 Aniversario de la Escuela

CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”
ANEXO 3:
FORMULARIO N¢ 3
PLANILLA DE MATERIALES
DESIGNACION UNIDAD COSTO POR UNIDAD PERDIDAS COSTO UNITARIO DE COSTOS POR UNIDAD
LAS PERDIDAS INCLUIDO PERDIDA
(FRAC. DECIMAL)
(3)* (4 (3) +(5)
1 2 3 4 5 6




MUNICIPALIDAD DE

2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escuela

CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”
ANEXO 3:
FORMULARIO N¢ 4
MANO DE OBRA S/TABLA N°
CATEGORIA SALARIO | PREMIO POR ASIST. | JORNAL MEJORAS SEGURO OBRERO | JORNAL OTROS COSTO TOTAL
$/Hora % DIRECTO SOCIALES % % TOTAL % HORARIO
X (2) (2)+(3) X (4) X (4) (4)+(5)+(6) X (7) $/Hora
1 2 3 4 5 6 7 8 9




MUNICIPALIDAD DE 2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escusla
«o} | CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”
ANEXO 3:

FORMULARIO N2 5

LISTADO DE EQUIPOS Y PLANTAS DE CONSTRUCCION DE PROPIEDAD DEL OFERENTE
QUE DISPONGA COMO RESERVA

TIPO DE MARCA ORIGEN MODELO | CAPACIDAD VIDA UTIL (1) ESTADO DE VALOR DE UBICACION PROPIOO | OBSERVAC.
REALIZACION ALQUILADO
EQUIPO O PLANTA UTILIZADA | REMANENTE | CONSERVACION ACTUAL
@ ©)] @) )

(1) Sies sinuso, se indicara cero (0) en la columna “utilizada”
(2) Se calificard con excelente, muy bueno, bueno, regular, malo.
(3) Seindicara donde podra ser verificado el equipo.

(4) Se documentard acerca de la propiedad de los equipos.

(5) Seindicara las caracteristicas especiales del equipo.



MUNICIPALIDAD DE

CHASCOMUS

2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escusla
Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

FORMULARIO N2 6

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11




MUNICIPALIDAD DE 2026: “Afio del 200 Aniversario de la Escuela
«8¥ CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”
ANEXO 4

SOLICITUD DE CAPACIDAD A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS

OBRA:
Partido: CHASCOMUS

FECHA DE LICITACION: .......... de. e, de 202..........

PRESUPUESTO OFICIAL:

PLAZO DE CONSTRUCCION:
ESPECIALIDAD/ES: ...ttt ettt

CAPACIDAD TECNICA: ..o

CAPACIDAD FINANCIERA: $.....covvovirireeeeeen

EMPRESA: (L) veveeeee et eeee e eeee e eee e s e es e s e sees e e e eee e ee e ee e ee e s eee e ee e ee e

N° DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: (1)

(1) En caso de presentarse empresas asociadas, todas deberdn cumplimentar el presente formulario por
separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociada/s.



MUNICIPALIDAD DE 2026: “Afo del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia®

ANEXO 5

ANEXO 5

PLANILLA DE OFERTA

OBRA:
El que suscribe..........oooeeviiiiiiieieeeees con domicilio real eN........cccccevveivivevneennnnn. y constituyendo domicilio especial para tosas las emergencias de esta propuesta
en calle.......cccc........ NO............. , de Chascomis, avalando la misma con la firma del Ing. declara que ha examinado y acepta en un todo el pliego de bases y
condiciones correspondiente a la obra de referencia y cuya oferta asciende alasumade $ .............. - 'Y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para

cotizar precios. Manifiesta legislacién aplicable a la presente licitacion y que para cualquier cuestion judicial derivada de esta propuesta se somete a los Tribunales
Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, a realizar las obras y conservarlas de
acuerdo a las exigencias del Pliego y a los precios que se consignan a continuacion:

N° PRECIOS

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD MONTOS
ITEM Cifras Letras

Monto

Importa el presente presupuesto la cantidad de pesos

ChascomuUs.......coceeeeeevevvnnnnn. (o [T 2022
Plazo de ejecucién de obra: ...... dias corridos.
Plazo de conservacion: ............. dias corridos.

Mantenimiento de la oferta:

Firma del proponente...........ccuueeeeeieeie e Firma del representante técnico. Matricula NO.............cociiiiiiiiiie e
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MUNICIPALIDAD DE

CHASCOMUS

2026: “Anfo del 200 Aniversario de la Escuela
Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

ANEXO 6

LISTADO DE EQUIPOS Y PLANTA DE CONSTRUCCION

COMPROMETIDOS PARA LA OBRA

TIPO DE MARCA ORIGEN MODELO CAPACIDAD VIDA UTIL (1) ESTADO DE VALOR DE UBICACION PROPIO O OBSERVACIONES
EQUIPO O UTILIZADA REMANENTE CONSERVACION REALIZACION ACTUAL ALQUILADO
PLANTA @) (3) 4 (50)
(1) Sies sinuso, se indicara cero (0) en la columna “utilizada”
(2) Se calificard con excelente, muy bueno, bueno, regular, malo.
(3) Seindicara donde podra ser verificado el equipo.

(4)
®)

Se documentaréd acerca de la propiedad de los equipos.
Se indicar4 las caracteristicas especiales del equipo




MUNICIPALIDAD DE 2026: “Anio del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”
ANEXO 7

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION A LA LICITACION

ChascomuUs,......ccoceeeeeeieieiiiiiineieeee, de 2022
Sefiores:
Municipalidad de Chascomus
Calle Cramer N° 270
Chascomus
Ref.:
EXPte. N e
De nuestra consideracion:
(Empresa ylo union
[LE= 1AL (o] - ) RSP PPTPPPR
......................................................................... , en adelante el Oferente, Representada
Legalmente por €l SEMA0K ........ooeeiiiiiiiiii e , acompafia a la presente
su Oferta a la Licitacion Publica oportunamente convocada por la Municipalidad de
Chascomus, para la ejecucion de la OBRA ....................... , en un todo de acuerdo con lo

establecido por la correspondiente Documentacion Licitatoria.

Esta Oferta cubre todos los trabajos requeridos para llevar a cabo la totalidad de las
tareas licitadas, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios
para que la obra cumpla en un todo sus objetivos, a los precios que se detallan en la
correspondiente Planilla de Oferta incluida en el Sobre N° 2 de la misma.

En relacién a su presentacion, el Oferente declara expresamente:

*Que su Oferta se ajusta integramente a la Documentacion Licitatoria y a las
disposiciones establecidas en la misma

*Que la presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en dicha Documentacion Licitatoria.

*Que la Oferta es valida y que permanecera vigente por un lapso de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir del dia de apertura de las Ofertas, en los términos de Garantia de
Oferta requerida por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La ampliacién del plazo de
mantenimiento de oferta se regira por lo dispuesto en el Art. 4.10. del Pliego de Condiciones
Generales.

*Que ha examinado todas las estipulaciones de la Documentacion Licitatoria, al igual que
todos los item y cantidades indicados en la “Planilla de Oferta”, y que los acepta expresamente,
sin reservas de ninguna indole.

*Que ha efectuado un examen cuidadoso de las condiciones generales y locales que
podran ser encontradas durante la ejecucion de los trabajos y de cualquier otro elemento que
pudiese de alguna forma afectar el plazo o el costo de la Obra, habiendo asimismo recogido y
analizado toda la informacién necesaria para la adecuada elaboracion del Plan de Trabajo, del
Plan de Inversiones y del cronograma de necesidades de personal y de equipos a ser
afectados a la Obra.

*Que ha revisado con cuidado la exactitud de cada frase, de cada palabra y de cada cifra
incluidos en la presente Oferta.

*Que, por lo antedicho, la Municipalidad de Chascomis no serd responsable por
cualquier error u omisién del Oferente en la preparacion de esta Oferta.
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MUNICIPALIDAD DE 2026: “Anio del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”

*Que declara la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, dando por
medio de la presente su autorizacion para que cualquier persona natural o juridica suministre a
la Municipalidad de Chascomus o a sus representantes autorizados, toda la informacion que
este organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta y que, en
caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma, se da por notificado que la
Municipalidad de Chascomus tendra el derecho de invalidar su Oferta.

*Que acepta sin reservas que la existencia de divergencias, errores o incompatibilidad
entre los distintos documentos de la Oferta presentada, puede dar lugar a la desestimacién de
la misma por parte de la Municipalidad de Chascomus.

*Que se compromete a proporcionar cualquier informaciéon adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y que ello en ningdn caso le permite suministrar documentos
adicionales o informacion que hubiera sido omitida, constituyendo la inobservancia de lo
antedicho motivo suficiente para que sea desechada su participacion.

*Que renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién en caso de error en la interpretacion
de la Documentacion Licitatoria y de los demas documentos del Contrato.

*Que no tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con la
Municipalidad de Chascomus ni con sus directivos o funcionarios.

*Que, en el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de
Contrato y a firmar la Contrata dentro de los plazos que al efecto le seran fijados y notificados
por la Municipalidad de Chascomus.

*Que acepta que, en el caso de no mantener su Oferta por el plazo requerido, o de no
presentar la Garantia de Contrato a satisfaccion de la Municipalidad de Chascomus dentro del
plazo notificado al efecto por la misma, o de no presentarse a la firma de la Contrata en el dia 'y
hora fijados, perdera automaticamente su Garantia de Oferta, sin derecho a reclamo alguno.

*Que a todo efecto constituye domicilio legal en .........cccccciiiiiiiiiiiii e de la
Ciudad de Chascomus, Prov. de Buenos Aires, RepuUblica Argentina.

Atentamente.
Nombre de la Empresa o UTE
(Sello de la firma)
Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal

(aclaracion de firma) (aclaracién de firma)
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MUNICIPALIDAD DE 2026: “Anio del 200 Aniversario de la Escuela
CHASCOMUS Primaria N° 1 Bernardino Rivadavia”
ANEXO 8

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
Chascomus, ......ccoeeveeveveeeieeieie e, de 2022

Sefores:
Municipalidad de Chascomus
Calle Cramer N° 270
Chascomus
Ref.: Licitacion Publica de la Obra: .........

......................................................................... , en adelante el Oferente, Representada
Legalmente por €l SEROM ....c.ooiiiiiiiiie e , después de
haber estudiado detenidamente la Documentacion Licitatoria de la referencia, no quedando
duda alguna acerca de la interpretacion de la misma y aceptando sin reservas todas las
condiciones en ella establecidas, proponemos realizar todas las obras y tareas licitadas en los
plazos y conforme a la metodologia y cronogramas de afectacion de personal y equipos,
comprometiéndonos a proveer los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos
contratados y suministrar todos los elementos necesarios, de acuerdo con el verdadero objeto
y significado de dicha Documentacion y con la finalidad que debera cumplir la Obra una vez
construida.

Consecuentemente con lo antedicho, presentamos a consideracion de la Municipalidad
de Chascomus los documentos contenidos en el presente Sobre N° 2, que constituyen nuestra
Propuesta Econdmica para la ejecucion de los trabajos licitados, la que se encuentra ordenada
y detallada conforme a lo estipulado en el Art. 3.3.2 del PCP

El “Precio Total’ de la Oferta Basica, cotizado conforme lo establecido en el Articulo 3.7
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, asciende a la suma de pesos
...................................... valor que surge de la correspondiente Planilla de Oferta,
aceptando expresamente realizar las provisiones y los trabajos licitados dentro del régimen de
ajuste alzado y de unidad de medida, segun corresponda y tal como se detalla en la citada
Planilla.

En caso que la calificacibn que merezca nuestra Oferta de lugar a que seamos
designados Adjudicatarios de la presente licitacién, aceptamos expresamente que ni tal
calificacién, ni tal designacion, significaran compromiso u obligatoriedad alguna por parte de la
Municipalidad de Chascomuls para suscribir dicho Contrato. Asimismo, aceptamos
expresamente que en caso que la Municipalidad de Chascomus desestime nuestra Oferta, ello
no originara derecho a indemnizacién y/o reclamo alguno de nuestra parte.

Atentamente.

Nombre de la Empresa o UTE

(Sello de la firma)

Firma y aclaracién de firma del Representante Legal




COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

IMES BASE: SEPTIEMBRE 2026

DISTRITO
CHASCOMUS

ESTABLECIMIENTO

EP N°1 - BERNARDINO RIVADAVIA

TIPO DE OBRA
RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR

FECHA COMPUTO
sep-26

g E DESIGNACION DE LAS OBRAS camputo Prosupuesto %
§ = Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item | Precio Rubro incidencia
1 TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) $ 31,157,037.33 9.32%
1.2 Cartel de obra m2 6.00 $ 14154292 | $ 849,257.54 0.25%
9 |Picado y retiro de contrapiso m3 26.19 $ 248,630.63 6,511,636.13 1.95%
10 |Picado v retiro de piso m2 201.38 | $ 21,257.44 | $ 4,280,823.50 1.28%
13 |Retiro de cafierias de instalaciones existentes ml 132.00 | $ 27,932.93 | $ 3,687,147.09 1.10%
18 |Extracciéon de membrana m2 32.11 $ 18,578.68 | $ 596,561.49 0.18%
2 |Obrador u 1.00 $ 4,230,924.01 | $ 4,230,924.01 1.27%
3 |Alquiler de andamios x 6 cuerpos (Flete incorporado) dia 90.00 $ 122,229.86 | $ 11,000,687.57 3.29%
2 MOVIMIENTO DE SUELOQO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) $ 146,428.59 0.04%
2.3| 1 |Excavacién manual | m3 | 115 3% 127,329.21 [ $ 146,428.59 0.04%
4 ALBANILERIA |$ 124,207,341.56 | 37.14%|
4.4 REVOQUES
14 Reparamm de fachada.l Repospon del revestimiento simil m2 44912 | $ 84.350.07 37,883,301.82 11.33%
piedra paris (reelaboracion seguin cateos y ensayos)
15 |Reparacién de Revogues Exteriores Completo. m2 677.13 | $ 113,686.45 76,980,509.02 23.02%
4.5 CONTRAPISOS
1 [Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm [ m2 [ 21821 [$ 42,818.98 [ $ 9,343,530.71 | [ 2.79%
6 PI1SOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES | $ 13,966,137.18 | 4.18%
6.2 EXTERIORES
1 |Mosaico de vereda 20x20cm m2 30.60 $ 70,036.57 | $ 2,143,119.08 0.64%
6 |Lajas cemento comprimido 40x40cm m2 179.30 | $ 63,856.77 | $ 11,449,518.01 3.42%
11 |Cordon H° A° 7x15 ml 11.20 | $ 33,348.22 | $ 373,500.10 0.11%
8 CUBIERTAS Y TECHADOS |$ 66,852,231.79] 19.99%
8.1 CUBIERTAS
i ini 0o
13 |Rep. de cubierta (reemplazo de chapas aluminizadas n°25, |, | 31950 |g 133,623.94 | $  41,530,319.88 12.42%
clavaderas y aislacion termica e hidrofuga)
8.3 MEMBRANAS Y TECHADOS
1 Membrana asfaltlcafl mm con foil de algmln!o pegada en m2 3211 $ 7031141 | $ 2.257,699.50 0.68%
toda la sup (se considera una mano de imprimacion)
8.4 ZINGUERIA
2 |Canaleta tipo cenefa H® G° N° 25 (desarrollo 0,50m) mi 13582 | $ 151,395.27 [ $  20,562,505.37 | \ 6.15%
10 |Limahoya chapa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50 m) ml 19.15 $ 130,637.44 | $ 2,501,707.04 \ \ 0.75%
11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacion) | $ 2,899,829.53 | 0.87%
11.2 FUERZA MOTRIZ
1 |Tablero cisterna completo con automatico de tanque [ o [ 1200 [$% 2,899,829.53 | $ 2,899,829.53 0.87%
\ \
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacién) $ 37,702,500.44 | 11.27%
12.4 DESAGUES PLUVIALES
Colector pluvial de H° A° con rejilla de malla o
11 electrogalvanizada 250-30-12 (ancho 21 cm) ml 31.00 |$ 305,829.88 | $ 9,480,726.40 2.83%
2 |Caifieria vertical F° F° 0,100 ml 100.00 | $ 246,884.45 | $  24,688,444.53 7.38%
3.1 |Cafieria horizontal PVC @ 0,110 ml 45.00 $ 52,929.82 | $ 2,381,841.76 0.71%
6 |Limpieza desagies pluviales ml 7.50 $ 18,286.26 | $ 137,146.96 0.04%
12.5 TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA
1 |Tanque de reserva tricapa 1100 Its. [ ° [ 100 [$ 1014,340.80 |$  1,014,340.80 | \ 0.30%|
22 VARIOS $ 57,509,722.05| 17.20%
1 |Lmpieza a baja presion (hidrolavado a vapor y tratamiento |, | qge5 57 | g 22,617.13 | $  42,193,837.63 12.62%
para el control de proliferacién biolégica/vegetacion invasiva)
42 Ii?ir:‘a de muestras y cateos (incluye toma de muestras en el u 4.00 $ 1,485,071.88 | $ 5.040,287.50 1.78%
43 R_eparacnor_1 de refuerzos metalicos en voladizos del friso y m2 136.04 |$ 68,017.94 | $ 0,375.506.92 2.80%
dinteles (Sika Armatec 110)
[SUBTOTAL |'s 334,441,228.47 | 100.00%]
23 |JHONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO | FC
1 HASTA $ 225,000,000.00 | $ 9,450,000.00 45000
3.00\ %de $ 109,441,228.47 | $ 3,283,236.85
Subtotal item $12,733,236.85
|PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT) |$ 347,174,465.32 ]
| Son PESOS |

|PLAZO DE EJECUCION:




RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Precio Rubro | %
1 TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra} $ 31,157,037.33 9.32%
2 MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo) $ 146,428.59 0.04%
4 ALBARILERIA $ 124,207,341.56 37.14%
6 PISOS Y ZOCALOS $ 13,966,137.18 4.18%
8 CUBIERTAS Y TECHADOS $ 66,852,231.79 19.99%
11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocacion $ 2,899,829.53 0.87%
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacién $ 37,702,500.44 11.27%
22 VARIOS $ 57,509,722.05 17.20%
[SUBTOTAL [ 334441.22847] 100.00%]
[ 23] |HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO [$ 12,733,236.85 | ‘
|TOTAL B 347,174,465.32 |

NOTA : El precio final de aplicacion incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta m2
Superficie Semicubierta m2
Superficie Patios y Veredas m2
Precio por m2 de Edificacion $/m2

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable:

COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable:




PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA:

ESCUELA PRIMARIA NORMAL N°1 “Bernardino Rivadavia”

Chascomus
(Manzana comprendida por las calles San Martin, Moreno, Lavalle y Castelli,)

Primera etapa de Restauracion integral y puesta en valor del edificio
original.

RESTAURACION Y CONSOLIDACION INTEGRAL DE CORNISA, ORNAMENTOS Y
RECUBRIMIENTO EN DINTELES.

REHABILITACION PARCIAL DE CUBIERTAS: REEMPLAZO DE CUBIERTA DE CHAPA
EN DOS SECTORES. (317 m2) Y REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA ( sector
tanques de reserva Sup. 33 m2)

EJECUCION DEL SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES COMPLETO A NUEVO.
EJECUCION DE CONTRAPISO, CARPETA Y SOLADO EN PATIO SECTOR ESCUELA.
(PATIO SUDESTE: 188 m2 sup.)



iNDICE

0.0 GENERALIDADES

0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

0.2 LOCALIZACION

0.3 OBJETIVOS

0.4 CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA
0.5 BENEFICIARIOS

0.6 CLAUSULAS GENERALES

0.6.1 CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS
0.6.2 TRAMITES, GESTIONES Y PERMISO
0.6.3 INFORME FINAL

0.6.4 RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO, PRESENTACION ANTE ORGANISMOS OFICIALES Y
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS.

1.2 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE OBRA

1.3 ASESOR PATRIMONIAL

1.4 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITOS, SANITARIOS Y ALUMBRADO GENERAL DE OBRA

1.5 ANDAMIOS (CONTEMPLA COLOCACION DE LONA MEDIA SOMBRA DE SEGURIDAD)

1.6 CATEOS, RETIRO DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LABORATORIO

1.9 LIMPIEZA GENERICA DE FACHADA - HIDROLAVADO A BAJA PRESION

2.0 DEMOLICIONES

2.1 GENERALIDADES

2.2 EXTRACCION Y RETIRO DE REVESTIMIENTO DE FACHADA, EN SECTOR CORNISA.

2.3 REMOCION DE REVOQUES DISGREGADOS Y/O COLAPSADOS

2.4 PICADO Y RETIRO DE PISOS Y CONTRAPISOS

2.5 DESMONTE Y RETIRO DE INSERTOS METALICOS, CABLES E INSTALACIONES OBSOLETAS

3.0 ESTRUCTURA METALICA
3.1 REFUERZO ELEMENTOS METALICOS EN DINTELES EXTERIORES

4.0 CONSOLIDACION, TRATAMIENTO DE SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS EN MUROS Y
ORNAMENTACION

4.1 TRATAMIENTO DE FACHADA (COSTRA NEGRA, VEGETACION INVASIVA, SUCIEDAD REMANENTE)

4.2 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

4.3 RECONSTRUCCION DE ORNAMENTACIONES, MOLDURAS, FRISOS Y CORNISAS

4.4 CONSOLIDACION Y RESTAURACION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES IN SITU

4.5 RECUPERACION DE REVOQUES SIMIL PIEDRA (INCLUYE ALMOHADILLADOS, BUNAS, ETC.)

5.0 CONSOLIDACION ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA
5.1 TRATAMIENTO DE PERFILES Y ELEMENTOS METALICOS EXPUESTOS

6.0 REVOQUES
6.1 GENERALIDADES
6.2 REACONDICIONAMIENTO DE REVOQUES EXTERIORES

9.0 CONTRAPISOS
9.1 GENERALIDADES
9.2 CONTRAPISO CON PENDIENTE 12 cm

10.0 SOLADOS
10.1 GENERALIDADES
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10.2 LAJAS DE CEMENTO 40 x 40 CM
10.3 MOSAICO DE VEREDA 20 x 20 CM

13.0 CUBIERTAS E INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

13.1 CUBIERTA DE CHAPA INCLINADA

13.2 CUBIERTA PLANA

13.3 REEMPLAZO, PROVISION Y COLOCACION DE ZINGUERIAS DE LA CUBIERTA

15.0 INSTALACION ELECTRICA

15.1 GENERALIDADES

15.2 FUERZA MOTRIZ:

(Tablero cisterna completo con automatico de tanque)

19.0 VARIOS

19.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

19.2 VOLQUETES

19.3 PRUEBAS DE REMOCION Y ENSAYOS DE LIMPIEZA IN SITU PARA FACHADAS PATRIMONIALES
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0.0 GENERALIDADES
0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

La Escuela Primaria N°1 esta ubicada en la trama urbana del casco histérico de la ciudad
de Chascomus. Se ubica a tres cuadras de la plaza Independencia y a dos cuadras de la
plaza Libertad y en cercanias a la laguna y el Parque Libres del Sur. Tiene una buena
accesibilidad, con calles empedradas y arboleda centenaria.

En el establecimiento, ademas de la Escuela primaria y la Escuela de oficios para Adultos,
cedioé una gran parte (un tercio) de su superficie a la Jefatura de la Regioén 17, el Tribunal de
Clasificacion Docente, Sede de Inspectores y Jefatura distrital.

La Escuela N°1 tiene en funcionamiento educativo con servicio de comedor.

En la planta baja, se encuentra el Hall central, escalera, direccion y secretaria, cooperadora,
tres aulas, sala de docentes, comedor, cocina y grupo sanitario. Puede observarse en los
esquemas en planta, la superficie otorgada al Sector Administrativo no perteneciente a la
Escuela Primaria, restando 5 de su superficie.

En planta alta, la superficie esta destinada a Aulas, Biblioteca y grupo sanitario. También se
evidencia la gran cantidad de metros cuadrados de las dependencias administrativas
externas a la escuela. Dichos espacios deberian funcionar en otras locaciones y restituirse a
la Escuela primaria la cual necesita no solo para absorber la creciente matricula, sino
también para el mejor funcionamiento de las actividades educativas.

El estado del edificio es critico, debido al paso del tiempo y al uso intensivo del mismo,
teniendo en cuenta que en 2026, cumplira doscientos afios de existencia.

Vemos necesaria la consolidacion de la caja edilicia y su restauracién y puesta en valor de
una manera integral en etapas.

La escuela primaria N°1 “Bernardino Rivadavia” normal de la ciudad de Chascomus es un
edificio histérico (creada la institucion- no el edificio- por Bernardino Rivadavia en 1826)
declarado de “Bien de interés Histérico cultural incorporado al patrimonio cultural de la
Provincia de Buenos Aires” por la Ley 13939.

Se atendera de manera inmediata a la consolidacién de cornisas, ornamentos y
recubrimiento en dinteles de ventanas exteriores.

Asimismo se rehabilitara por completo el sistema de desague pluvial: incorporando bajadas,
rejillas, embudos y canaletas. Se ejecutara a nuevo, el contrapiso con pendiente, carpeta y
solado a nuevo en el Patio del Sector de la EP.

0.2 LOCALIZACION

Manzana comprendida por las calles San Martin, Moreno, Lavalle y Castelli, situado en
pleno casco histdrico de la ciudad, presentando un avanzado estado de deterioro.

0.3 OBJETIVOS

La propuesta proyectual tiene como objetivo lograr la restauracién integral de la caja edilicia

en etapas. En la primera etapa se abordara la consolidacion y restauracién de la cornisa

perimetral, la ejecucion de los ornamentos faltantes y partes de revoques y revestimiento
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simil piedra que fueron removidos, ante la caida de algunas partes y la prevencién de
futuros desprendimientos. Asimismo, se realizara por completo el sistema de desaglie
pluvial, la ejecucion de cubierta de chapa en dos sectores puntuales, como asi también la
ejecucién del contrapiso, piso a nuevo del patio en planta baja sudeste de la EP.

El objetivo de la restauracion es devolver el estado original de la Escuela Primaria aplicando
criterios generales de conservacion, restauracion y rehabilitaciéon en todos y cada uno de los
elementos arquitectdénicos con valor patrimonial que estuviesen afectados, recuperando su
forma, textura, color y disefio. Esto incluye la remociéon de reparaciones anteriores, o la
realizacién de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del original. Para esto se
deberan respetar los siguientes criterios generales:

- Las intervenciones deben ser las minimas posibles en los procedimientos de restauracion,
conservando la integridad de las piezas originales.

- Debe realizarse un registro de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas.

- Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse
componentes patrimoniales en las ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente
licitacion, el Contratista tendra la obligacion de reparar, restaurar o reponer las piezas
dafadas, utilizando las técnicas tradicionales y contemplando la reversibilidad de los
materiales agregados.

- Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales.

- Las intervenciones no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el
aspecto, color y textura de las partes y piezas que constituyen los distintos subsistemas.
Cualquier incorporacion visible u oculta de una pieza o parte contemporanea debe respetar
este principio.

Tras lo expuesto, el objeto de la presente licitacion buscara destacar el significativo valor
urbanistico de las mencionadas fachadas, como asi también prevalecer cada uno de los
elementos arquitectonicos caracteristicos de estas Escuelas Normales n°1 de principios del
siglo XX, tan identitarias de la Educacion Publica, Laica y de Calidad, que representa
nuestro patrimonio bonaerense.

Aspectos Patrimoniales

A los efectos de definir los detalles de la intervencion, se realizaran tareas de observaciéon y
relevamiento, un reconocimiento general y relevamiento de deterioros e intervenciones
anteriores. Esto sera apoyado por registros fotograficos y protocolo de ensayos in situ, retiro
y analisis de muestras en laboratorio, para la determinacién de las técnicas de intervencién
mas convenientes. El Contratista debera presentar previo al inicio de las tareas, un informe
conteniendo el relevamiento efectuado.

Es menester aclarar en el registro previo al inicio de tareas, los materiales y elementos
existentes (sean éstos originales o agregados posteriores) que seran retirados
definitivamente y los que seran manipulados o removidos provisoriamente para ser
reinstalados durante o finalizada la obra, indicando materialidad, ubicacion, estado de
conservacion.

La Inspeccion de Obra indicara qué elementos y/o piezas deben ser recuperados y
guardados, conforme a las especificaciones correspondientes, asi como aquellos que seran
desechados y retirados de la obra. En el primer caso se procedera a ejecutar los inventarios
gue se soliciten.
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Inventario de Elementos Originales

Cada vez que se requiera por las necesidades de la obra o a la solicitud de la Inspeccion de
Obra, se efectuaran los inventarios de los elementos originales que correspondan. Cuando
piezas originales sean removidas de su sitio para reintegrarse posteriormente, se seguiran
las instrucciones que suministran los articulos con referencias especificas.

El contratista sera responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la
obra, tanto adheridos como desprendidos o guardados en el depdsito de materiales.

Los inventarios se haran siempre en presencia del Contratista o su representante y la
Inspeccion de Obra. Los listados se confeccionaran por triplicado y todos los folios seran
numerados y firmados por las personas citadas anteriormente. El original quedara en poder
de la Inspeccion de Obra. Una copia estara en manos del contratista y la tercera sera
depositada con los elementos en cuestion, en el depdsito que en la obra se habilitara para
ese fin.

El Contratista sera responsable por roturas, faltantes o pérdidas, estando obligado a su
reposicion, independientemente de las multas que pudieran caberle.

En los listados de inventario se consignaran: obra, fecha, lugar de donde se retird el
elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (pieza ornamental, moldura, etc.), material
(ceramico, vidrio, etc.), dimensiones y referencias de orden general como el sentido de
posicién, el estado de conservacién y cualquier otro dato que ayude a su identificacion y/o
reintegracion. Los inventarios serdan acompanados de los croquis, fotos o planos que
ayuden a la identificacién del lugar de origen, de los elementos de que se trate, en la obra.

0.4 CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

RESTAURACION INTEGRAL, REFACCION, Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO
ORIGINAL.

La intervencion contempla la consolidaciéon de fachadas en el area de cornisa perimetral; la
ejecucion del sistema pluvial completo, la ejecucién de cubierta de chapa en dos sectores
puntuales, la colocacion de babetas en toda la cubierta, como asi también la ejecucién de
contrapiso, piso y entierro de cisterna en el patio sudeste de la Escuela Primaria.

Los trabajos requeridos incluyen tareas preliminares y todas las gestiones desde avisos de
obras, tramites y pagos de sellados. Las tareas a realizar son las siguientes:

Acopio, acarreo, montaje, flete y alquiler de andamios méviles con pantalla y cerco.

Obrador, Oficina Técnica y de Inspeccién de Obra, depdsitos y sanitarios.

Cartel de Obra. Cerco de seguridad, pasarelas y sefializacion.

Demolicion manual de piso en patio sudeste de la EP.

Extraccion y retiro de revestimientos flojos que hayan quedado sueltos en la zona a

intervenir en cornisa.( ya se realiz6é una limpieza previa por prevencion)

e Limpieza de fachada con hidrolavadoras a vapor y a baja presion, limpiezas
quimicas y mecanicas graduales, segun las especificaciones técnicas y con
aprobacién de la Inspeccién de Obra para establecer el alcance y niveles de
Limpieza.

e Tratamiento de limpieza, y colocacién de pinturas epoxi anticorrosiva en perfiles

metalicos en dinteles de ventanas y hierros expuestos en toda la superficie de

fachadas.

Tratamiento proliferacién Bioldgica.

Reparacion de revoques desprendidos y sellado de fisuras y grietas.

Ejecucién de contrapisos sobre terreno natural en patio sudeste.

Reparacion de cubiertas. Reemplazo de chapa, aislacion hidrofuga, térmica y

clavaderas en dos sectores sefialados en Planos de Proyecto.
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e Reposicidén de piezas nuevas de zinguerias en general, esto incluye babetas,
limahoyas, y canaletas.

e Ejecucion a nuevo del sistema de desaglies pluviales.

e Conservacion y restauracion de piezas originales ornamentales en fachada para la
ejecucién de su réplica a partir de moldes de silicona o yeso, segun su magnitud.

e Ejecucion con mano de obra especializada, para la elaboracion de ornamentos, y
elementos o partes constitutivas de la cornisa.

e Colocacion de elementos ornamentales y elementos de cornisa con anclajes
quimicos.

e Pinturas epoxi y anticorrosivo para perfiles metalicos.

e Obras exteriores. Se colocaran dos moédulos de cesto de residuos en chapa
perforada en el patio.

e Limpieza periddica y limpieza final de obra.

Es requerido que la Empresa Contratista tenga en su equipo un arquitecto especialista en
conservacion y preservacion del patrimonio, que acredite antecedentes en intervenciones
de similares caracteristicas.

0.5 BENEFICIARIOS

La propuesta busca poner en valor y conservar el edificio en cuestion, el cual forma parte
del patrimonio histérico y cultural de la ciudad de Chascomus, generando valor para la
comunidad en general y conservando el paisaje urbano.

0.6 CLAUSULAS GENERALES
0.6.1 CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

Como criterio general, el Contratista debera dar cumplimiento a todas las pruebas vy
ensayos que fijan los Reglamentos, Cddigos y Normas citados precedentemente, como asi
también todas aquellas que solicite la Inspeccién de Obra, tanto durante la ejecucion de las
obras, como a su término en un laboratorio debidamente reconocido por la Direccion
Provincial de Infraestructura Escolar.

Sera obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion, perfectamente
identificadas y envasadas. Cualquiera de estos elementos podra ser utilizado en obra como
ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestras que indique la Inspeccién de
Obra, pudiendo en caso de ser aceptados, incorporarse a la obra en forma definitiva. Dichos
tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que los componen, sino que se
efectuaran con las terminaciones proyectadas.

Las muestras deberan ser presentadas como minimo diez (10) dias antes de iniciar de la
ejecucién de la tarea en cuestién a los fines de que la Inspeccion de Obra pueda realizar los
estudios y analisis correspondientes para la aprobacién del material.

0.6.2 TRAMITES, GESTIONES Y PERMISO

El Contratista debera realizar a su cargo todas las gestiones ante las reparticiones
gubernamentales que asi lo requiriese, entiéndase todo permiso y gestiones necesarias
para emprender la intervencién y ante las empresas de servicios publicos que sirven al
edificio, incluyendo gas y television-internet por cable, para el retiro o reacomodamiento de
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la redes externas al edificio a intervenir, de manera de liberar las superficies de situaciones
de compromiso, dejando constancia, ademas, que no se podra dar inicio a las tareas
eventualmente contratadas si no se cuenta previamente con los permisos de obra que
correspondan.

0.6.3 INFORME FINAL

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para
ésta, el Contratista debera entregar un informe final que incluya los planos “conforme de
obra” de las fachadas y del entorno urbano (plantas, cortes y elevaciones) que reflejen las
tareas realizadas y un informe final de cateos previos y tratamiento de patologias.
Juntamente con los planos “conforme a obra”, el contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra: toda nueva documentacion en formato digital, fotografias de la obra
antes del inicio de los trabajos, durante el proceso de intervencion y otras tantas al finalizar
los trabajos realizados. Los puntos de toma seran determinados por la Inspeccion de Obra y
ésta podra incrementar la cantidad de fotografias que crea conveniente. En caso de
presentarse esta situacion, indicara dichas cantidades con anterioridad a la firma del
contrato. El contratista entregara también la documentacién que realice en formato digital.

0.6.4 RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

El contratista debera realizar un registro fotografico del avance de obra, contemplando tanto
imagenes puntuales como globales en las que se pueda interpretar la magnitud de la
intervencion, acompafiandolos con una breve descripcion de las tareas realizadas.

El registro contemplara tanto las instancias previas a la intervencion como las etapas de
Desarme, Ejecucion y terminacion de los trabajos, sin desmedro de otros registros
solicitados en el presente.

El Contratista debera realizar, previamente a la iniciacion de los trabajos, un exhaustivo
relevamiento fotografico, sector por sector, con vistas panoramicas, puntuales y de los
detalles que deben quedar como testimonio de degradaciones, morfologias, asentamientos
polutivos, desarrollos de floras invasivas, secuelas de ornamentos colapsados, ornamentos
rescatables, disefios de almohadillados, relieves de cornisas, molduras, pilastras, hierros,
vanos ciegos, ventanas, etc.

Dicha documentacién debera ser entregada en formato digital en alta resolucion.

Las fotografias seran entregadas a la Inspeccion de Obra en original y una copia color,
dimension 10 x 15cm, cubriendo todos los puntos de intervencion y aquellas visuales que el
Inspector de Obra considere necesario relevar. En el registro fotografico debera dejarse
constancia de la fecha de la toma e indicarse la ubicacién o angulo de foco de lo que se
esta relevando, plasmandolo en un plano esquematico.

La entrega de fotografias se debera hacer en correspondencia con cada certificacion,
debiendo registrar cada etapa de obra. Se presentaran en folios a los efectos de su archivo,
debiendo estar cada una de las fotos acompafada por la descripcion del sector al que
pertenecen en forma clara.
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1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO, PRESENTACION ANTE
ORGANISMOS OFICIALES Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

La Contratista debera efectuar el relevamiento, ejecutar proyecto ejecutivo y detalles
constructivos de acuerdo a lo requerido en este pliego y a solicitud de la Inspeccién de Obra
durante el proceso de la misma, de forma de documentar las acciones a realizar en toda su
extension.

Asimismo, debera ejecutar la documentacion grafica y calculos que sean exigibles para la
presentacién del proyecto a las empresas proveedoras de servicios involucradas en las
acciones solicitadas en este proyecto como asi también ante los organismos oficiales
establecidos por las normativas vigentes.

Con relacion a los tramites, la Contratista debera efectuar a su cargo todas las gestiones
ante las reparticiones gubernamentales, solicitando los Permisos/Avisos de Obra
correspondientes, asi como las gestiones necesarias ante las empresas de servicios
involucradas en los trabajos del presente PET.

La contratista ejecutara las tareas correspondientes, una vez realizada la inspeccién previa
por el organismo de aplicacion y aprobado por la inspecciéon de obra se culminaran las
conexiones y tapadas.

1.2 PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA

Se consideraran las especificaciones del item 1.1 del PETG bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

1.3 ASESOR PATRIMONIAL

Dentro del equipo técnico, el oferente debera incluir un Asesor en Conservacion y
Preservaciéon con titulo en Arquitectura a su equipo de trabajo, con especialidad en
conservacion y preservacion del patrimonio que acredite antecedentes en intervenciones de
similares caracteristicas y envergadura. Se debera presentar el curriculum junto con la
oferta, para su evaluacion, siendo su presentacion condicion excluyente de la misma. Los
antecedentes en obras de restauracién certifican su idoneidad para el cumplimiento de tales
funciones. Tendra a su cargo el seguimiento de la obra durante todo el proceso de la misma
y debera producir los informes de la especialidad que resulten necesarios para la correcta
toma de decisiones.

1.4 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITOS, SANITARIOS Y ALUMBRADO
GENERAL DE OBRA

Se debera contemplar la necesidad de: obrador, depésitos, sanitarios y oficina de
inspeccion de obra, considerando las especificaciones del item 1.14 del PETG bajo la
supervisiéon de la Inspeccion de obra.

1.5 ANDAMIOS (CONTEMPLA COLOCACION DE LONA MEDIA SOMBRA DE
SEGURIDAD)

Se consideraran las especificaciones del capitulo 1.3 del PETG, bajo la supervision de la

Inspeccion de obra.

Direccién General de Cultura y Educacién / Direccién Provincial de Infraestructura Escolar Calle 63 N° 435 - CP 1900 -
La Plata — Buenos Aires - Tel.: (0221) 421 — 4494



1.6 CATEOS, RETIRO DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LABORATORIO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 1.12 del PETG bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

1.9 LIMPIEZA GENERICA DE FACHADA — HIDROLAVADO A BAJA PRESION (1865 m2)
Comprende toda la superficie de Revestimiento Simil Piedra Paris.

Metodologia para la limpieza general de fachadas:

Antes de comenzar la limpieza se debera tomar un registro fotografico a modo de
testimonio, del estado en que se encuentran las fachadas y ornamentaciones.

Se deberan efectuar cateos de limpieza para determinar el método de remocion de pinturas
existentes y que no fueran originales. En funcion de esto, el alcance de las remociones sera
establecido por la Inspeccién de Obra. Se debera consolidar las fisuras y partes inestables,
que pudieran desprenderse, para conservar al maximo su originalidad. Se efectuara
tratamiento de hierros expuestos, sellado de juntas y microfisuras existentes en las piezas
ornamentales.

Luego se procedera a la limpieza y remocién de superficies, integracién de fragmentos
faltantes, y tratamiento de proteccién final. El trabajo de limpieza debera ser ante todo
controlado, y el uso de detergentes neutros u otras soluciones deberan ser, mediante
pruebas, siempre graduales. Las primeras pruebas seran manuales y mecdanicas, con
cepillos suaves quitando suciedad superficial y viendo asi la respuesta y el comportamiento
del sustrato. En funcién de ello, se continuara con limpieza por hidrolavado con presion
controlada a los efectos de no introducir la suciedad superficial en el interior del revoque.

Se debe tener en cuenta desde el inicio que el revestimiento simil piedra existente puede
encontrarse disgregado y poco adherido al sustrato y por ello se propone la consolidacion
con agua de cal previo a toda intervencion.

Siempre que se usen cepillos seran de cerda suave, y tratando de no insistir con presién en
los sitios donde estan las ornamentaciones, angulos, molduras erosionadas o se presentan
inestables.

El proceso de limpieza debe ser controlable en cada fase y selectivo, se debe poder
eliminar exactamente lo que se desea, es decir, los diferentes tipos de suciedad, decapados
de pinturas no originales, remociones de revestimientos incompatibles, protegiendo el
entorno de la obra.

No debe originar sustancias agresivas para la durabilidad y conservacion de las superficies
(por €j., sales solubles o expansivas). No debe producir modificaciones, microfisuras o
fuertes abrasiones sobre la superficie limpia, lo que puede acelerar el deterioro por aumento
de la porosidad superficial.

Debe recordarse que todos los procesos fisico-quimicos de alteracion de los materiales se
encuentran directamente vinculados a la porosidad, en particular con la porosidad abierta o
interactuante con el medio externo. En todos los casos, la limpieza, al igual que las demas
tareas de restauracion y conservacion, es tarea propia de personal especializado. Se
efectuaran limpiezas mediante el procedimiento de hidrolavado, a baja presién regulando el
impacto del chorro de agua, para no provocar desgaste y desprendimientos de materiales,
empleando boquillas que impacten tangencial y no directamente sobre el paramento.
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2.0 DEMOLICIONES
2.1 GENERALIDADES

Para la ejecucion de estas tareas de complejidad y compromiso, la Contratista adoptara
todas las normas vigentes para dar cumplimiento a la Ley de Seguridad e Higiene, ademas
de las que determine el Cdédigo de Edificacién de la Ciudad de Chascomus, bajo la
supervision de la Inspeccién de obra.

Deberan ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y que sean necesarias
por razones constructivas o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en los
Listados de Tareas. Esta circunstancia no le da derecho a la Contratista para el reclamo de
pagos adicionales, quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.
La propiedad de los materiales resultantes de la misma es de la DGC y E. La Contratista
debera trasladar material hasta el lugar que indique la Inspeccion de obra dentro del partido,
estando este trabajo considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

Demolicién en area sin valor patrimonial.
Se debera retirar el solado completo del patio existente y el picado correspondiente del

contrapiso.Dicho solado, no es original, no presenta valor alguno. Se encuentra en estado
deficiente, con superficies faltantes y discontinuidad en la superficie.

Metodologia y técnicas de las tareas de desmontaje y demoliciéon

El Contratista tendra presente que opera sobre un edificio de valor patrimonial y significado
cultural, por lo cual sus partes deben ser especialmente resguardadas. Entonces, las
demoliciones se realizaran con los cuidados pertinentes a fin de preservar los materiales y
elementos que se encuentren en el sector a intervenir. Previo al inicio de las tareas de
demolicién, el Contratista protegerda de manera adecuada todos y cada uno de los
elementos y materiales de valor, patrimoniales y/o fragiles que pudieran verse afectados por
la ejecucién de estas tareas. También extremara las medidas de seguridad para el personal
propio, ajeno y/o terceros. Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la
Inspeccion de Obra de considerarlo necesario, podra exigir la colocacién de defensas
adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes protegidos, etc.). Asi mismo, debera
ejecutar todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion
de los sectores no afectados a las obras, responsabilizandose en caso de producirse
deterioros y/o faltantes, de las reparaciones o reposiciones necesarias, a su costa y a la
entera satisfaccidon de la Inspeccién de Obra, independientemente de las sanciones
econdmicas que pudiera caberle.

De corresponder, el suministro de servicios como agua y/o electricidad deberan ser
cortados, debiendo el Contratista efectuar las nuevas conexiones y/o extensiones
necesarias para la continuidad de los servicios una vez terminadas las tareas de demolicion.
Dependiendo de la secuencia programada para las obras, los solados historicos vy
ceramicos, mientras permanezcan adheridos en su posicion, deberan protegerse en toda su
extension de posibles impactos, rayaduras, salpicado, derrames, mojaduras, etc. Se debera
emplear un alfombrado integral, sobre el cual se colocara un emplacado continuo de
fendlicos y donde fuera necesario, plasticos con los micrones pertinentes y pafos
absorbentes.
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Para las aperturas de vanos se debera considerar la vinculacion entre la parte a demolery
las existentes a preservar. En consecuencia, se retiraran -exclusivamente- los
revestimientos y sustratos que cubren a la primera de ellas.

Previo a los trabajos especificos de demolicion, se realizaran los cateos necesarios para
conocer los dispositivos constructivos, de existir, tipos de anclajes y evaluar junto con la
Inspeccion de Obra el procedimiento mas correcto para utilizar en la demolicion. El
Contratista empleara — unicamente- equipos de corte (discos diamantados y amoladora) y/o
maza y cincel, para obtener un corte prolijo y limpio. No se permitira la utilizacién de
técnicas o equipos que generen deterioros al edificio, en consecuencia quedaran vedados
los martillos eléctricos y otras maquinas-herramientas similares, tampoco se permitira el uso
de mazas, golpeando con ellas en forma directa sobre losas 0 mamposterias. Asimismo, los
ladrillos existentes que puedan servir para reposiciones de faltantes en otros sectores,
seran recuperados y convenientemente estibados.

Para asegurar la integridad de los materiales préximos adyacentes, las areas a demoler
podran limitarse previamente mediante cortes efectuados con disco diamantado vy
amoladora.

Si en el entorno del area de intervencion los revoques fueran histéricos y se encontraran
desprendidos y/o disgregados estos se fijaran y/o consolidaran, segun las especificaciones
del item correspondiente en el presente pliego. Cuando se trate de elementos amurados
como grampas, ganchos y demas insertos metalicos, se retiraran empleando cortafierros y
martillos o masas.

Los cinceles tendran buen filo de corte y seran tan pequefos como resulten necesarios a
los efectos de la tarea a realizar. De interferir con esta tarea, se cortaran con amoladora y
disco de corte, las salientes del elemento a retirar, o bien, se debilitara el material de amure
por medio de perforaciones con mecha de widia y un rotopercutor.

De existir tacos de madera embutidos que deban ser retirados, seran astillados y
desmenuzados empleando formones. En cualquier caso, se evitara - el arranque — de los
elementos para no arrastrar partes del revoque y/o mampuestos.

2.2 EXTRACCION Y RETIRO DE REVESTIMIENTO EN FACHADAS

Se debera retirar la totalidad del revestimiento simil piedra que esté suelto. luego de realizar
la prueba de percusion. Esta tarea se ejecutara de manera manual, extremando los
cuidados con el fin de no generar dafios estructurales a la mamposteria.

2.3 REMOCION DE REVOQUES DISGREGADOS Y/O COLAPSADOS

En primer lugar, se efectuara un testeo preliminar para la remocién de revoques a través de
la técnica de percusion. Se debera revisar todas las superficies del revestimiento en
cuestion que involucran al edificio, inspeccionado la totalidad de las caras exteriores a
intervenir. La verificacion de los revoques que pudieran estar desprendidos se realizara por
percusion, golpeando suavemente la superficie del paramento.
Se debera picar sélo aquellas superficies que presenten pérdida de adherencia, estén
disgregados o colapsados. Se comenzara por aquellas areas que presenten evidencias
tales como fisuras, capas desprendidas, material faltante, etc. Y se removera hasta
encontrar el material firme.
Se retiraran todos los revoques englobados y flojos, evitando alterar o destruir las areas
préximas que se encuentren solidamente adheridas al muro.
En todos los casos debera extremarse el cuidado de no deteriorar el entorno. Si esto no
fuera suficiente, se puede intentar limpieza mecanica con cepillos de dureza mediana, en
forma manual. Cuando el sustrato tenga suficiente resistencia, las partes mas gruesas
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podran ser eliminadas con espatula u otro medio mecanico, por ejemplo, cepillos de fibra
vegetal.

2.4 PICADO Y RETIRO PISOS Y CONTRAPISOS

Se procedera a retirar la totalidad de las baldosas de cemento comprimido en el patio
existente a intervenir.Posteriormente se ejecutara el picado de contrapisos en las areas
mencionadas con el fin de poder realizar a nuevo el sistema de desagues.

2.5 DESMONTE Y RETIRO DE INSERTOS METALICOS, CABLES E INSTALACIONES
OBSOLETAS

En concordancia con la Inspeccién de Obra, todos los agregados que hayan sido
incorporados en las areas incluidas dentro de la presente licitacién y que no tengan uso al
momento de la intervencion o que generen algun impacto en las fachadas, seran retirados:
cafnos de agua, cafos de gas, cables, artefactos obsoletos, cajas etc. Se deberan preservar
todos aquellos elementos a recolocar o susceptibles de ser reutilizados. Si se plantea la
reutilizacion de algunos elementos removidos, la Inspeccion de Obra indicara al Contratista,
en tiempo y forma, el lugar y sistema de guardado. Sera responsabilidad del Contratista
retirar, proteger y guardar, en el destino que indique la Inspeccién de Obra.

3.0 CONSOLIDACIQN ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA
3.1 PERFILES METALICOS EN DINTELES

Se puede observar en los dinteles correspondientes a los vanos de las ventanas en ambas
fachadas, el desprendimiento del revestimiento y en consecuencia, la exposicién de los
perfiles metalicos que han sido utilizados para resolver el detalle constructivo.

Se debera realizar un tratamiento para frenar el avanzado proceso de corrosion que
presentan las piezas metalicas ubicadas en todos los dinteles tanto de planta baja como de
planta alta de fachadas.

Se consideraran las especificaciones del item 3.0 del PETG bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

Se rellenaran los huecos, se consolidaran las fisuras con morteros con agregado de Sika
Top Armatec Epo-Cem 110 o similar, y se construira la superficie inferior, manteniendo sus
caracteristicas de terminacion originales en simil piedra.

En todos los casos se respetaran las instrucciones de aplicacion del fabricante de los
productos aditivos. Asimismo, el contratista debera considerar las especificaciones del item
3.1 del PETG bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

De verse afectada su capacidad portante y con aprobacion de la Inspeccién de Obra, se
debera reemplazar la pieza estructural con perfil de iguales dimensiones y caracteristicas.

4.0 CONSOLIDACION,TRATAMIENTO DE SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS EN
MUROS Y ORNAMENTACION

El Contratista sélo podra emplear mano de obra calificada para la concrecion de estas
intervenciones.

4.1 TRATAMIENTO DE FACHADA (COSTRA NEGRA, VEGETACION INVASIVA,
SUCIEDAD REMANENTE)

Para la limpieza de las fachadas en simil piedra paris, se trabajara la superficie limpiando

reiteradamente con cepillos de fibra vegetal o plastica durante el hidrolavado de la obra. Y si
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guedaran manchas, éstas deben removerse por el sistema de compresas recurriendo para
Su ejecucion a los materiales correspondientes.

Control de Proliferacion Biolégica / Vegetacion invasiva

El Contratista s6lo podra emplear mano de obra calificada para la concrecion de esta
intervencion.

Todas las formaciones vegetales que hayan crecido en las fachadas deberan retirarse, sin
producir deterioros en los revoques o mamposterias circundantes de la planta a retirar. Se
retiraran utilizando el corte del tronco al ras del paramento, estando prohibido arrancar estas
vegetaciones. Una vez realizado el corte, se inyectaran herbicidas con pulverizador o
Cloruro de Benzanconio diluido dejando actuar y retirando con abundante agua y siguiendo
las instrucciones del fabricante. El procedimiento de inyeccion de herbicida se repetira
tantas veces como sea necesario hasta embeber y saturar toda la raiz. Se procedera
evitando chorreaduras en su entorno para no alterar elementos ni superficies en buen
estado. Se llevaran a cabo los trabajos de modo tal, que la planta seque y sus raices
puedan ser retiradas manualmente sin tirar y provocar posible pérdida de material.

Se repetira el procedimiento tantas veces como haga falta hasta que se haya embebido
toda la raiz. Es necesario garantizar la adecuada absorcion del producto, por lo deberan
evitarse aplicaciones cuando exista amenaza de lluvia. Si ésta ocurriera dentro de las seis
horas de realizada la aplicacion se debera repetir el tratamiento.

El corte y el retiro de los vegetales y sus raices secos deberan realizarse en el momento de
la consolidacion de los elementos afectados. Para el corte se utilizaran herramientas
adecuadas, no admitiéndose que sean arrancadas. Debera esperarse un plazo minimo para
el secado de las raices insertas en el muro, antes de ser retiradas.

En cuanto a las superficies contaminadas con algas, musgos, liquenes y microorganismos,
asi como las manchas que suelen dejar a consecuencia de su actividad sobre diversos
elementos, se frotaran enérgicamente con cepillos de fibra vegetal dura o de nylon. Cuando
las colonias estén firmemente adheridas, se podra recurrir a la ayuda de una solucién de
hipoclorito de sodio (lavandina concentrada) disuelta en agua 1:1. Otras soluciones son la
aplicacion de Amonio, solucion al 1% de dicloroformol, o solucién al 2% de formol mezclado
con alcohol de quemar en medio acuoso.

Luego de la limpieza se utilizara un herbicida en esa zona para evitar que vuelvan a crecer
microorganismos. Estos se aplicaran con pincel, en soluciones del 1 al 3%. Se evitaran todo
tipo de chorreaduras que puedan manchar o dafar los paramentos. En todos los casos
debera comprobarse la total eliminacion de las colonias con posterioridad al tratamiento en
especial los nucleos enquistados.

Las soluciones a aplicar, una vez preparadas, se guardaran en envases plasticos, limpios y
herméticos, evitando su contaminacion.

Por tratarse de productos toxicos, los operarios encargados de esta operacién, deben estar
entrenados y contaran con la proteccibn minima requerida, consistente en guantes de
goma, antiparras y mascarillas.
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Todas estas tareas son indicativas y deberan ser acordadas entre la Inspeccion de Obra y el
Asesor Patrimonial en base a las pruebas y cateos solicitados en el presente documento
licitatorio. Los operarios encargados de esta operacion, deben estar entrenados y contaran
con la proteccion minima requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y
mascarillas. Sera retirado el guano evitando dafar la superficie de los elementos sobre los
gue se encuentren depositados. El guano, las capas gruesas seran retiradas con espatulas
o cucharas de albaiil. La materia desprendida se embolsara inmediatamente. Las bolsas,
una vez completas se cerraran y se sacaran en forma inmediata de la obra. Los restos
adheridos seran eliminados con el tratamiento de limpieza que corresponda de acuerdo al
tipo de material y a la parte de la obra de que se trate. Los operarios que se encarguen de
esta tarea deberan contar con el equipo de seguridad exigido para el manipuleo de este tipo
de sustancias. El mismo estara compuesto de guantes descartables de latex, antiparras y
barbijo.

4.2 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

Esta intervencion tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesién de los
revestimientos mediante la eliminacion de las fisuras y grietas existentes en la mamposteria.
A los efectos de esta especificacion se entiende por fisura la separacion entre labios de la
mamposteria que va de 1 a 3 mm y la profundidad de la abertura es superficial y no supera
el espesor del revoque. Si la falla fuera mayor a estas medidas y afectara parcial o
totalmente el muro se puede hablar de grieta y deberan tomarse recaudos al respecto
evaluando su estabilidad o dinamismo.
Para el sellado de fisuras en primer término, se debera retirar el material flojo existente en
los bordes, con cinceles livianos o ganchos metalicos. Debe cuidarse de no golpear ni
arrastrar parte del material que pueda estar firme, tanto para el caso del ladrillo como del
mortero de asiento. Posteriormente, se procedera a limpiar la fisura con soplete de aire o
brochas de fibra vegetal y lavar el interior con agua limpia, que servira ademas para
humedecer sus paramentos, facilitando la adherencia del nuevo
material que se aplicara dentro de la fisura en tratamiento.
Con el mortero oreado, se quitaran los sobrantes hasta 5 mm, de profundidad y se
terminara con mortero similar al enlucido o superficie de acabado original simultaneamente
con el tratamiento murario del conjunto.
En el lavado de la fisura con agua, debera tenerse cuidado de no afectar otras partes de la
estructura, por fugas o escurrimientos.
Cuando se trate de fisuras en general (microfisuras o craquelado), no sera posible aplicar el
tratamiento indicado para las fisuras, ya que tienen dimensiones sensiblemente menores.
Se eliminaran los restos de polvo o particulas sueltas y la superficie sera convenientemente
humedecida antes del tratamiento y se ejecutara revestimiento de la terminaciéon del
conjunto.
En el caso de que existan grietas estaticas, podra intervenir de acuerdo a lo arriba definido
para las fisuras. Pero en el caso de que las mismas sean dinamicas, se debera actuar
mediante la colocacién de mallas flexibles abarcando una superficie mayor a la grieta en
cuestion con la finalidad de vincular ambos lados de la superficie aproximadamente 0,25m a
ambos lados de la misma.
Se tomaran los recaudos de superficialidad también indicados para fisuras, de modo de
evitar su deteccion visual en la integridad del conjunto.
En los casos en que la fisura pueda ser simplemente tratada mediante agua de cal, se
tendra en cuenta esta posibilidad sobre todo considerando que sera el consolidante
principal y de aplicacién previa a todo tratamiento.
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4.3 RECONSTRUCCION DE ORNAMENTACIONES, MOLDURAS, FRISOS Y CORNISAS

Provision y colocacién de ornamentaciones.

Previa evaluacion, aprobacion y definicion de la Inspeccion de Obra, se restauraran,
reconstruiran o repondran las piezas ornamentales irrecuperables o faltantes de la fachada,
en un todo de acuerdo con las especificaciones del item 2.9 del PETG vy los incisos referidos
a los Aspectos Patrimoniales e Inventario de Elementos Originales.

En relacién a las ornamentaciones, para las reposiciones, se elegira una de las piezas
existentes que sera tomada como modelo para la elaboracion de los moldes, a partir de los
cuales se ejecutaran las piezas de reposicion. Dichas tareas seran a cuenta y cargo del
Contratista. Seran resueltas en un material similar conforme a los resultados de las pruebas
realizadas de morteros y revoques. Se respetaran los componentes, granulometria y color
indicados en los protocolos.

Se incluira la provision de armaduras de refuerzo y de anclaje que correspondan y seran de
bronce o acero inoxidable.

En el caso que exista ornamentacion faltante inexistente, sera reconstruida en base a la
documentacion historica de la obra, es decir, teniendo planos y /o fotos de elementos
originales.

El molde debera tener un contramolde rigido que garantice la estabilidad del elemento
reciéen colado. No se admitiran piezas deformadas, de espesores desparejos, con
sopladuras, saltaduras, huecos o armaduras visibles.

Una vez obtenido el molde se ejecutaran las piezas de acuerdo a los resultados de los
analisis de composicion obtenidos previamente.

Para el montaje se emparejara la superficie de contacto con una mezcla de cemento, al que
se le habra afadido un puente de adherencia del tipo Sikalatex o calidad similar. El anclaje
sera quimico, de dimensiones similares al original. Los anclajes a incorporar deberan ser de
acero inoxidable o bronce, en todos los casos. Cuando se conserven, se tratardn como se
indico.

Todos los moldes y reproducciones sobrantes, si las hubiera, quedaran en poder de la
Inspeccion de Obra quien definira su destino en depdsito.

NOTA: El 4rea de intervencién se encuentra en la parte superior del edificio (MODULO C) y
luego puntualmente en todos los dinteles de las ventanas.

La cornisa recorre casi la totalidad del perimetro del edificio y esta compuesta por bufas,
molduras, y diferentes elementos ornamentales.

Debe tenerse en cuenta que, actualmente ya se realizaron tareas de demolicién para retirar
todos los elementos flojos o sueltos que presentaban fijaciones deficientes y por ende
riesgo de desprendimiento, no obstante, la contratista debera realizar previo a la oferta, una
nueva inspeccion para verificar que todos los elemento involucrados en el area a reparar
presenten un anclaje adecuado y sin riesgos de nuevos desprendimientos. En caso
contrario, la empresa debera contemplar dentro de la propuesta, las reparaciones que sean
pertinentes para garantizar un correcto anclaje de cada una de las piezas y elementos en
cuestion, evitando asi, futuros desprendimientos y preservando la seguridad de las
personas. Previo a la ejecuciéon de los trabajos, se debera realizar un exhaustivo
relevamiento fotografico donde se hara un reconocimiento y clasificacién de cada una de las
piezas y su posicién con el fin de lograr una restauracién adecuada e idéntica a la original.
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4.4 CONSOLIDACION Y RESTAURACION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES IN SITU

La totalidad de las ornamentaciones originales seran revisadas, luego de ser liberados de
las capas de pintura que recubren estas superficies y que pudieran quedar erosionadas o
muy degradadas, comprobando mediante percusion, el grado de solidez, estabilidad y
anclaje al soporte. Se relevara cada uno y se comprobara su estado real de conservacion.
Se respetaran los componentes, granulometria y color indicados en los protocolos.

Cuando se trate de ornamentaciones originales con fisuras o craquelados, salvo indicacion
en contrario de la Inspeccién de Obra, se procedera a consolidarlos in situ. Restituyendo los
fragmentos faltantes y sellando las uniones con el soporte.

Aquellos elementos de la ornamentacion del edificio que presenten fisuras, deberan ser
tratados. Se inyectaran soluciones consolidantes de tipo PRIMAL o resina similar, que no
ablanden con el agua una vez secos.

La citada Inspeccion, antes de dar comienzo al tratamiento de la totalidad de la superficie,
indicard& una o0 mas areas relativamente pequefas, donde se haran los ensayos
correspondientes. Sélo cuando se haya comprobado la efectividad del resultado, se
autorizara expresamente continuar el tratamiento del resto de los revoques. Se debera
cumplir con las especificaciones del item 2.8 del PETG y los incisos referidos a los Aspectos
Patrimoniales e Inventario de Elementos Originales.

4.5 RECUPERACION DE REVOQUES SiMIL PIEDRA (INCLUYE ALMOHADILLADOS,
BUNAS, ETC.)

Los procedimientos de restauracion del simil piedra, se llevaran a cabo en los sectores que
presentan faltantes de revoque y en todos los sectores que la Inspeccién de Obra
determine. La recuperacion pretende restituir, de acuerdo a la composicién y dosaje
obtenidos del estudio de laboratorio, el revoque artesanal igual al original que como
terminacion final unificara la imagen total del edificio. Con este criterio seran practicadas las
muestras, a solicitud de la Inspeccion de Obra, eligiendo la mas apropiada en textura, color
y peinado. La restitucion se hara incluyendo los almohadillados, biselados y bufias y se
respetaran los componentes, granulometria y color indicados en los protocolos.

5.0 CONSOLIDACION ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA
5.1 TRATAMIENTO DE PERFILES Y ELEMENTOS METALICOS EXPUESTOS EN
CORNISA

Se puede observar en el sector de cornisas (ver planos de detalle: Reparacion de cornisas y
dinteles) perfiles metélicos expuestos con un nivel avanzado del proceso corrosivo.

Debe tenerse en cuenta que, actualmente ya se realizaron tareas de demolicion para retirar
todos los elementos flojos o sueltos que presentaban fijaciones deficientes y por ende
riesgo de desprendimiento, no obstante, la contratista debera realizar previo a la oferta, una
nueva inspeccion para verificar que todos los elemento involucrados en el area a reparar
presenten un anclaje adecuado y sin riesgos de nuevos desprendimientos. En caso
contrario, la empresa debera contemplar dentro de la propuesta, las reparaciones que sean
pertinentes para garantizar un correcto anclaje de cada una de las piezas y elementos en
cuestién, evitando asi, futuros desprendimientos y preservando la seguridad de las
personas.

Previo a la ejecucion de los trabajos, se debera realizar un exhaustivo relevamiento
fotografico donde se hara un reconocimiento y clasificaciéon de cada una de las piezas y su
posicién con el fin de lograr una restauracién adecuada e idéntica a la original.
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Antes de comenzar el tratamiento de perfiles expuestos, es necesario verificar el estado de
conservacion de los mismos. Constatar el estado del alma y alas de los perfiles metalicos
estructurales en cada caso en particular.

De verse afectada su capacidad portante y con aprobacion de la Inspeccion de Obra, se
debera reemplazar la pieza estructural con perfil de iguales dimensiones y caracteristicas.
Se limpiaran las exfoliaciones del material corroido, del perfil expuesto.

Comprende la limpieza profunda de todos los hierros, planchuelas, cabezales expuestos,
eliminando todo resto de 6xido, revoque, suciedad, etc., por medio de cepillado con cepillo
de acero. Luego de inspeccionar la superficie, se autorizara al pintado de los mismos con
dos manos de revestimiento a base de polvo de cinc tipo “ICOSIT CINC RICH” de SIKA o
producto de similares caracteristicas.

Se rellenaran los huecos, se consolidaran las fisuras con morteros con agregado de Sika
Top Armatec Epo-Cem 110 o similar, y se construira la superficie inferior, manteniendo sus
caracteristicas de terminacion originales en simil piedra.

En todos los casos se respetaran las instrucciones de aplicacion del fabricante de los
productos aditivos. Asimismo, el contratista debera considerar las especificaciones del item
3.1 del PETG bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

6.0 REVOQUES
6.1. GENERALIDADES

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecucion, reacondicionamiento y/o
restauracion de todos los revoques que se especifican en los planos generales y de detalle.
Se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en el P.E.T.G.

Se realizara una limpieza general de los paramentos, raspando la mezcla de la superficie,
despreciando las partes no adheridas y abrevando el paramento con agua. Los enlucidos no
podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos. Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoques el contratista preparara las muestras que la Inspeccion de
obra asi lo requiera hasta lograr su aprobacion. Se seguiran todas las indicaciones de
planos de detalle, etc.

6.2 REACONDICIONAMIENTO DE REVOQUES EXTERIORES

Previo a las tareas especificas de reposicion de faltantes y reacondicionamiento de
revoques, la Contratista ajustara y/o completara la documentacién de relevamiento y
registro de patologias y deterioro. El seguimiento de los trabajos de intervencion para este
item, se registrara en los mapeos de tratamientos de ejecucion y en las fichas de
seguimiento de obra. Se ejecutaran sobre los paramentos senalados en planos y en las
areas afectadas por los trabajos de demolicion y de acuerdo a lo indicado en el P.E.T.G.

Las tareas que incluyen:

La remocion de todo revoque que se encuentre desprendido del sustrato y deterioros tales
como humedades, ampollamiento, descascaramiento o fisuracion.

Completamiento de areas faltantes.

Sellado y reparacion de fisuras y grietas.

Emprolijamiento de reposiciones nuevas y areas existentes a conservar.
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7.0 CONTRAPISOS
7.1 GENERALIDADES

Se ejecutaran segun P.E.T.G.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran
en cada caso y con espesores tales que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc.

Salvo indicacion en contrario se considerara la ejecucion de los siguientes contrapisos y
carpetas.

7.2 CONTRAPISO (con pendiente, espesor: 12 cm).

Se ejecutara el contrapiso en pendiente sobre terreno natural en el patio segun se indica en
los planos. El espesor sera de 12 cm y la pendiente minima sera del 2% medida en sus
diagonales, es decir en la union de los pafios en pendiente. Se debera garantizar superficies
uniformes, sin presencia de relieves o depresiones.

Se ejecutaran contrapisos sobre terreno natural con barrera de vapor (film de 200 micrones)
en el bafo y office respectivamente segun se indican en los planos.

10.0 SOLADOS
10.1 GENERALIDADES

Los lugares en que deberan ser colocados cada uno de los tipos de solados, estan
indicados en los planos generales y en los planos de detalle. Se ejecutaran segun lo
especificado en P.E.T.G.

La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta terminacion de los
distintos tipos de pisos, tales como empastinado, limpieza, pulido, lustrado a plomo,
encerado, etc. y toda forma de terminacion superficial, se consideraran incluidas en los
precios ofertados para cada item.

En todos los casos las piezas de piso penetraran debajo de los z6calos cuya colocacién
sera con posterioridad y se empleara como adhesivo pegamento hidréfugo Klaukol o
equivalente.

10.2 LAJAS DE CEMENTO

Se colocaran en el patio sudeste segun planos de proyecto, las Lajas seran de cemento
comprimido 40x40cm.Segun la PETG.

10.3 MOSAICO DE VEREDA

Se colocaran Mosaico de vereda 20x20cm en vereda reglamentaria segun planos de
proyecto.Segun la PETG.

13.0 CUBIERTAS E INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

13.1 CUBIERTA DE CHAPA INCLINADA: Se ejecutara a nuevo la cubierta de chapa en
sectores indicados en planos de proyecto.(reemplazo de chapas aluminizadas n°® 25,
clavaderas y aislacion térmica e hidréfuga)Se procedera a la reparacion de todas las
cubiertas inclinadas existentes del edificio segun lo indicado en el item 7.1.1 del PE.T.G
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13.2 CUBIERTA PLANA: se colocara Membrana asfaltica 4 mm con foil de aluminio pegada
en toda la superficie (se considera una mano de imprimacion) El sistema de desagles
pluviales presenta diversas patologias y deficiencias en diferentes sectores y elementos que lo
componen. En este sentido, se procedera al reemplazo total de desaglies con patologias segun
lo indicado en el item 7.2.3 del P.E.T.G

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con el Rubro 7 CUBIERTAS E
INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES del PE.T.G y a las o6rdenes e indicaciones
impartidas por la Inspeccion de Obra.

13.3 REEMPLAZO, PROVISION Y COLOCACION DE ZINGUERIAS DE LA CUBIERTA

Se deberan reemplazar todas las canaletas, babetas, limahoyas, y piezas de zingueria de la
cubierta en todos los encuentros entre faldones o encuentros de cubierta y mamposteria,
para lo cual se ejecutaran piezas nuevas de zingueria en Zinc Titanio laminado conforme a
la Norma, cuyo espesor sera de 0,8mm. Se colocaran en idéntica posicion que las
preexistentes.

Los angulos y pliegues nunca seran aristas vivas. Las uniones entre si seran soldadas
proliamente y presentaran superficies continuas con perfecta terminacion. El soldado de las
chapas se realizara con estafio 33%, previo decapado de la superficie a soldar, método por
capilaridad.

Las uniones y encuentros se ejecutaran de acuerdo con el Plano de Detalle de cubiertas
que debera presentar el Contratista para aprobacién de la Inspeccion de Obra.

CANALETAS:Se colocaran Canaleta tipo cenefa H® G° N° 25 (desarrollo 0,50 m).

BABETA PERIMETRAL.: se colocaran en toda la cubierta de chapa: Babeta de dilatacion H°
G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16).

LIMAHOYA: Se reemplazara la limahoya oxidada, por Limahoya chapa H° G° N° 25
(desarrollo 0,50 m).

15.0 INSTALACION ELECTRICA
15.1 GENERALIDADES

Alcance de los trabajos

Se debera verificar todos y cada uno de los elementos existentes que constituyen dicha
instalacion, realizando las pruebas y ensayos necesarios para determinar si se encuentran
en optimas condiciones de uso y mantenimiento, prevaleciendo la seguridad de los usuarios
y de la instalacion en si misma sin excepcion. Caso contrario se procedera al reemplazo con
materiales de primera calidad, certificados segun normas vigentes.

Se realizarda a nuevo el tendido completo de la instalacion eléctrica sobre cielorrasos
nuevos, y se colocaran artefactos en funcién del uso de cada local, segun se indica en los
planos.

Se debera recablear la instalacion completa, incluyendo la alimentaciéon del tablero
seccional que se encuentra en el office. Se completara con tomacorrientes nuevos para
cubrir las necesidades de cada ambiente, segun se indican en los planos.

Se realizaran circuitos independientes con sus correspondientes protecciones para cada
uno de los equipos de aire acondicionado sin excepcion.

lluminacioén de fachada histdrica. La contratista debera presentar un proyecto de iluminacién
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para la fachada del edificio elaborado por especialistas, en conjunto con el asesor
patrimonial y la aprobacién de la inspeccion de obra. Asimismo, debera ejecutar la obra
proveyendo la instalacién completa con cada sus materiales y accesorios, como asi también
la totalidad de los artefactos de iluminacion.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra y
los materiales para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes
instalaciones:

Instalacion eléctrica de iluminacion y tomacorrientes.

lluminacion de fachadas

Canalizaciones de corrientes débiles: Deteccidn automatica y aviso de Incendio —Alarmas,
Telefonia, Televisién, etc.

Realizacion de la puesta a tierra correspondiente.

Provision y montaje de tableros de ser necesario, segun se indique en los planos.

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompanan son
complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en
todos los casos. Los trabajos deben ser completos, conforme a su fin, quedando incluidos
todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las
instalaciones, aun cuando en el pliego o en los planos no se mencionen explicitamente.

El montaje eléctrico incluye el ajuste y verificacion de las protecciones, fusibles y
mecanismos de seguridad.

15.2 TABLERO CISTERNA COMPLETO: se colocara Tablero cisterna completo con
automatico de tanque segun ETG.

19.0 VARIOS )
19.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

El contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador,
depdsitos, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales
sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados,
limitandose su

ocupacién con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la
Inspeccion de Obra.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas semanales.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del recinto de la obra,
por cuenta y cargo exclusivo, debiendo considerar en su propuesta inicial este retiro y
transporte.

19.2 VOLQUETES

El Contratista debera proveer los volquetes que sirvan al retiro de escombros y elementos
residuales de la obra durante la obra y a la finalizacién de la misma.
El retiro sera efectuado a través de camiones con personal a cargo del Contratista.
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19.3 PRUEBAS DE REMOCION Y ENSAYOS DE LIMPIEZA IN SITU PARA FACHADAS
PATRIMONIALES

El fundamento que da origen a estas pruebas, es su caracter de “irreversible”, cuando
aplicamos procedimientos de limpieza y remocion de suciedades y capas de pintura.

De antemano el reconocimiento de los materiales y su estado, permite emplear los métodos
correctos para no deteriorar ain mas la fachada con la intervencion.

En el rescate de la arquitectura patrimonial la investigacion de la obra es un protocolo
ineludible para un buen manejo de la intervencion.

Las pruebas de remocion de suciedades en paramentos y decapado de pinturas (agregadas
y no originales), son esenciales para determinar a priori los métodos y tratamientos que
seran empleados en las superficies para las distintas etapas de limpieza: manual, general,
intensa y especifica.

Se realizara primero un analisis metodolégico completo de las superficies a intervenir,
donde se indicara la materialidad, el estado de conservacién, la existencia de molduras y
ornamentaciones delicadas, posibles pinturas, morteros y estucos subyacentes, o capas
pictéricas. Siendo necesario la confeccién de planillas técnicas donde queden registrados
los procedimientos y resultados.

Posteriormente, se realizara un estudio del entorno, la viabilidad del montaje de andamios,
métodos de elevacion, y anclajes ya que las pruebas se realizaran en los planos verticales
de las fachadas.

Los ensayos experimentales sobre las superficies de diversas locaciones, determinadas y
pautadas por la Inspeccion de Obra, siempre seran “graduales”, siempre comenzando por
las soluciones inocuas y métodos mecanicos sencillos y manuales, como cepillos de cerda
suave. Realizar una primera prueba a mano, con cepillo y via humeda, y luego probar los
distintos métodos, observando y examinando las respuestas del material, verificando el
comportamiento del estrato experimental, y el grado de fijacion que tiene la suciedad, y / o
capas de pintura a la superficie.

Las pruebas experimentales se realizaran en sitios estratégicos (indicados por profesionales
expertos) que puedan arrojar el maximo de informacién. En diferentes niveles de la fachada
y en los distintos materiales componentes de la misma. Las medidas de practicas varian
segun el caso, entre 10 x 10 cm, a 20 x 20 cm., dependiendo de la evaluacion de la
Inspeccion. Los trabajos seran realizados por personal idéneo y por técnicos restauradores,
para que los resultados sean éptimos.

Oportunamente seran requeridos por la Inspeccion de Obra, los informes con los resultados
obtenidos, que seran entregados en soporte magnético y copias en papel.
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ANEXO | - Planos
DOCUMENTACION GRAFICA

EP N°1_CHASCOMUS_PE_01
EP N°1_CHASCOMUS_PE_02
EP N°1_CHASCOMUS_PE_03
EP N°1_CHASCOMUS_ACE_01
EP N°1_CHASCOMUS_AVE_01
EP N°1_CHASCOMUS_AVE_02
EP N°1_CHASCOMUS_PAT 01
EP N°1_CHASCOMUS_PAT_02
EP N°1_CHASCOMUS_PAT_03
. EP N°1_CHASCOMUS_DE_01
. EP N°1_CHASCOMUS_AP_01
. EP N°1_CHASCOMUS_DC_01
. EP N°1_CHAScoOMUS_IS_01
EP N°1_CHASCOMUS_IS_02
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CALLE GRAL. SAN MARTIN

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA 0 1 3 5m
INSPECCION DE OBRA, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | | | |

LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR DE OBRA LOS
VERIFICARA EN EL SITIO.

TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA
SUPERVISION DEL ASESOR PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA

OXOXO

OBRA: , .
1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR ::TLI';:)C_”"' 3557896412035, 58.01017683905
ESTABLECIMIENTO: : CHASCOMUS
E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA | LOCALIDAD: criasconmus
NOMBRE PLANO: DIRECCION: Calle San Martin N° 77

PLANTA DE TECHOS EXISTENTE C.UE.:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Departamento Técnico: SUR x
) * BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR e

Departamento Region: 17 ; CULTURA Y EDUCACION

JIFICACION, PROYECTOS ¥

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:
ESC. 1:100 DICIEMBRE_2024 PE_03

DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA
INSPECCION DE OBRA, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR DE OBRA LOS
VERIFICARA EN EL SITIO.
TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA
SUPERVISION DEL ASESOR PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA
OBRA:

1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR | -CCALIZACION: 3567895412035, -58.01017688905

ESTABLECIMIENTO:

E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA

NOMBRE PLANO:

CORTES EXISTENTES

PARTIDO: CHASCOMUS
LOCALIDAD: CHASCOMUS
DIRECCION: Calle San Martin N° 77

C.UE.:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Departamento Técnico: SUR

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Region: 17

ESCALA: FECHA:
ESC. 1:100

DESIGNACION PLANO:

DICIEMBRE_2024 ACE_01

2425 };; GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
<25 BUENOS AIRES
?:é‘“ DIRECCION GENERAL DE
s CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y
SEGUIMIENTO DE OBRAS

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR




EXISTENTE. FACHADA SOBRE CALLE SAN MARTIN ESC: 1:100
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OBRA:

1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR :’\RTI':)O_ M 35.57690412035, 58,0
ESTABLECIMIENTO: : CHASCOMUS
E.P N° 1- BERNARDINO RIVADAVIA | LOCALIDAD: ciiascomus
NOMBRE PLANO: /| Ppireccion : Calle San Martin N° 77
VISTAS EXISTENTES C.UE:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Sk,
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS SUR ’E‘( § i ooooooooooooooooooooooo
Departamento Técnico: 2T
. i BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR %‘v .

Departamento Region: 17

DIRECCION GENERAL DE

CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFIC. N, PROYECTOS Y
ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO: SEGUIMIENTO DE OBRAS
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAE ICTURA ESCOLAR
ESC. 1:100 DICIEMBRE_2024 AVE 01 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR




EXISTENTE. FACHADA SOBRE CALLE MORENO

ESC: 1:100
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EXISTENTE. FACHADA SOBRE CALLE MORENO

ESC: 1:100
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NOTAS:

INSPECCION DE OBRA, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

@ TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA

@ LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR DE OBRA LOS

VERIFICARA EN EL SITIO.

TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA
SUPERVISION DEL ASESOR PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA

OBRA:

1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR

ESTABLECIMIENTO:

E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA

NOMBRE PLANO:

VISTAS EXISTENTES

LOCALIZACION: -35.57896412035, -58.01017688905
PARTIDO: CHASCOMUS
LOCALIDAD: CHASCOMUS

DIRECCION: Calle San Martin N° 77

C.U.E.:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Departamento Técnico: SUR

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Regién: 17

ESCALA:

ESC. 1:100

FECHA:

DESIGNACION PLANO:
DICIEMBRE_2024 AVE_02

O
o f/f"l- b GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

~gf* BUENOS AIRES

é DIRECCION GENERAL DE
S CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR




PLANTA DE TECHOS. PATOLOGIAS ESC: 1:100

CALLE GRAL. LAVALLE
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CALLE GRAL. SAN MARTIN
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REFERENCIAS: NOTAS:
*‘ CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA. MAL ESTADO DE i
CONSERVACION. CHAPAS CON UN AVANZADO NIVEL TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA
DE CORROSION. PARCHES CON MEMBRANA @ INSPECCION DE OBRA, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR DE OBRA LOS
CUBIERTA PLANA. SUCIEDAD GENERALIZADA, @ VERIFICARA EN EL SITIO.
BIODEGRADACION Y MEMBRANA DEFICIENTE.
TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA
CANALETA EXISTENTE. INSUFICIENTE, CON FALLAS @ SUPERVISION DEL ASESOR PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA
EN EL SISTEMA DE SUJE’CION Y AVANZADO
roeEsoprRoRReeR OBRA 1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR ::::::Iozgxgégﬁsu 588'010”688905
CANALETA INEXISTENTE. ESTABLECIMIENTO: E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA | LOCALIDAD: cHascomus
NOMBRE PLANO: DIRECCION: Calle San Martin N° 77

PROCESOS PATOLOGICOS. PLANTA DE TECHOS C.UE.:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

> BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACION

Departamento Técnico: SUR

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Departamento Region: 17

OVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS ¥

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:
DIRE ION PRO\ IAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESC. 1:100 DICIEMBRE_2024 PAT_O1 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA ESCOLAR
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i NOMBRE PLANO: PROCESOS PATOLOGICOS. VISTAS.  [cues
[t DIREGCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS o
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{ VISTA CALLE MORENO > REFERENCIAS:

SUJECIONES DEFICIENTES DE ELEMENTOS
ORNAMENTALES. DESPRENDIMIENTOS Y CAIDA DE
ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA

CORROSION EN REFUERZOS METALICOS DE LOS
DINTELES Y DESPRENDIMIENTO DEL REVOQUE.
REPARACIONES PARCIALES INAPROPIADAS.

PARCHES CEMENTICIOS, GRAFITIS, PERDIDA DE
MATERIAL EN EL REVESTIMIENTO SIMIL PIEDRA
PARIS

AVANZADO ESTADO DE CORROSION CON PERDIDA
DEL MATERIAL Y DEFINCIENCIA EN LOS SISTEMAS DE
ACCIONAMIENTO

CORROSION Y FIJACIONES DEFICIENTES CON LA
MAMPOSTERIA

DESCASCARAMIENTO DE ESMALTES, PERDIDAS DE
MATERIAL, DEGRADACION, FALLA EN EL SISTEMAS
DE HERRAJES

BEE RBD

VARIACION CROMATICA, SUCIEDAD GENERALIZADA,
MOHO Y BIODEGRADACION

NOTAS:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA
INSPECCION DE OBRA, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR DE OBRA LOS
| ~ W VERIFICARA EN EL SITIO.
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TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA
SUPERVISION DEL ASESOR PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA
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R / / OBRA: .
X\\ o, 1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR | OCRHEACION: 3657896412035, 55.01017662005
o _',“«.,,‘f‘”«‘)‘/:,.ﬁlq—u g == T ESTABLECIMIENTO: PARTIDO: CHASCOMUS
i R E.P N° 1- BERNARDINO RIVADAVIA [ LOCALIDAD: chascomus
aal ! \ ; o4 ; ; DIRECCION: in N°
A ‘\I E LHEEH E rrA T E L1 E EHEH ?E EHEEE E i NOMBRE PLANO: PROCESOS PATOLOGICOS. VISTAS.  |cue: e
| : DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS

4

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

B ( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Departamento Técnico: SUR

777 )

i i DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR %—v S Era CEMERAL DE
= | | : Departamento Region: 17 . CULTURA Y EDUCACION
E 1 2 3 [ ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO: DIRECCION PROVINCIAL DE PLAMIFICAGION, PROYEGTOS ¥

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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DEMOLICION. SECTOR A INTERVENIR. PLANTA BAJA

ESC: 1:100

CALLE GRAL. LAVALLE
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SECTOR A INTERVENIR. PLANTA BAJA

CALLE GRAL. LAVALLE

P ﬁ
.JJ.J_J

CALLE MORENO

CALLE GRAL. SAN MARTIN

REFERENCIAS

Picado vy retiro del
~ contrapiso.

7

NOTAS:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y
CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS,
EL INSPECTOR LOS VERIFICARA EN OBRA

EL REPLANTEO LO EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERA
VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO AL INICIO

TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR
OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA SUPERVISION DEL ASESOR
PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA.

EL OBJETIVO DE ESTA TAREA ES POSIBILITAR LA REALIZACION A NUEVO
DE LOS DESAGUES PLUVIALES Y SU CONDUCCION HASTA LA VEREDA.
EN ESTE SENTIDO, LA CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR TODO LO
NECESARIO PARA LA INSTALACION DE REJILLAS CORRIDAS NUEVAS,
CONDUCTOS Y CONTRAPISOS EN PENDIENTE NUEVOS.

ONORORORC

OBSERVACIONES

La propiedad de los materiales resultantes de la demolicion
es de la DGC y E. La Contratista debera trasladarlos

hasta el lugar que indique la Inspeccion de obra dentro del
partido, estando este trabajo considerado dentro del monto
total del presupuesto oficial.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia
de la Contratista, quien debera tomar las medidas requeridas
para la seguridad publica, contra terceros y la de sus
operarios. En los casos que se encuentren muros
medianeros, alambrados o vallados obsoletos y que pongan
en peligro la seguridad de los alumnos y/o terceros, se
debera considerar la demolicion y reemplazo de los

mismos. La Contratista debera proceder a entregar todos los
materiales provenientes de las demoliciones a la

D.G.C.yE., los que no podran emplearse bajo ningin
concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que

en este Pliego este contemplada su reutilizacion y la

Inspeccion de Obra lo apruebe previamente.

OBRA: LOCALIZACION: _3557896412035, -58.01017688905

1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR

PARTIDO: CHASCOMUS

LOCALIDAD: cCHASCOMUS

ESTABLECIMIENTO:
E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA

DIRECCION: Calle San Martin N° 77
C.UE.:

NOMBRE PLANO: .
DEMOLICION

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

3 (
o ,/- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Departamento Técnico: SUR 2&a
I ol
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR il BUDE!:,SENQ!ESES

Departamento Region: 17 = CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y
SEGUIMIENTC DE OBRAS

ESCALA:
ESC. 1:100

FECHA: DESIGNACION PLANO:

DE_01

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DICIEMBRE_2024




SECTOR A INTERVENIR. PLANTA BAJA. PROYECTO

ESC: 1:100
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CALLE CASTELLI

SECTOR A INTERVENIR. PLANTA BAJA

CALLE GRAL. LAVALLE
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CALLE GRAL. SAN MARTIN

REFERENCIAS:

REFERENCIAS
AULA NOMBRE DEL LOCAL
01-2 NUMERO DEL LOCAL
A ‘ ¢ TERMINACION DEL CIELORRASO
TERMINACION DE SOLADO
PISOS

A-RESTAURACION PISO GRANITICO EXISTENTE S/
ESPECIFICACIONES TECNICA

PARTICULARES Y GENERALES.

B-RESTAURACION PISO DE MADERA EXISTENTE S/
ESPECIFICACIONES TECNICA

PARTICULARES Y GENERALES.

C-MOSAICO DE VEREDA 20X20

D-BALDOSAS DE CEMENTO COMPRIMIDO

CIELORRASOS

A-RESTAURACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO
TRADICIONAL

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y
GENERALES.

B-RESTAURACION DE CIELORRASO DE MADERA INTERIOR SEGUN
ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES

C-RESTAURACION DE CIELORRASO DE MADERA EN GALERIA
SEGUN ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES

D-CIELORRASO NUEVO SUSPENDIDO DE YESO

SECTOR A INTERVENIR

NOTAS:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y

CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS,
EL INSPECTOR LOS VERIFICARA EN OBRA

VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO AL INICIO

TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR
OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA SUPERVISION DEL ASESOR
PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA.

EL OBJETIVO DE ESTA TAREA ES POSIBILITAR LA REALIZACION A NUEVO
DE LOS DESAGUES PLUVIALES Y SU CONDUCCION HASTA LA VEREDA.
EN ESTE SENTIDO, LA CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR TODO LO
NECESARIO PARA LA INSTALACION DE REJILLAS CORRIDAS NUEVAS,
BOCAS DE LLUVIA, CONDUCTOS Y CONTRAPISOS EN PENDIENTE
NUEVOS.

@ EL REPLANTEO LO EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERA

OBRA:

1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR

LOCALIZACION: -35.57896412035, -58.01017688905

ESTABLECIMIENTO:

PARTIDO: CHASCOMUS

E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA LOCALIDAD: CHASCOMUS

NOMBRE PLANO:

DIRECCION: Calle San Martin N° 77

PLANTA PROYECTO. SECTOR A INTERVENIR C.U.E:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Departamento Técnico: SUR

-
{
Z: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR = :
= DIRECCION GENERAL DE
Departamento Regién: 17 CULTURA Y EDUCACION

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO: SECUMMENTO B Gars o PROYECTOSY

ESC. 1:100

DICIEMBRE_2024

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
AP 01 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR




< REPARACION DE CORNISAS Y DINTELES. VISTA CALLE SAN MARTIN >
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{ REPARACION DE CORNISAS Y DINTELES. CORTE A-A > T T { OBSERVACIONES >

El area de intervencion se encuentra en la parte superior del edificio (MODULO C) y luego puntualmente en todos
los dinteles de las ventanas.

contratista debera realizar previo a la oferta, una nueva inspeccioén para verificar que todos los elemento

involucrados en el area a reparar presenten un anclaje adecuado y sin riesgos de nuevos desprendimientos. En

E : : E . La cornisa recorre casi la totalidad del perimetro del edificio y esta compuesta por bufias, molduras, y diferentes
. i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, q D_ . iza_q ﬁ ,:_i - . —_ — // . . elementos ornamentales.
i N i Remeta pllares. Debe tenerse en cuenta que, actualmente ya se realizaron tareas de demolicién para retirar todos los elementos
CA ) L ‘\ | Ver FOTO N° 31 flojos o sueltos que presentaban fijaciones deficientes y por ende riesgo de desprendimiento, no obstante, la
|

caso contrario, la empresa debera contemplar dentro de la propuesta, las reparaciones que sean pertinentes para

~ B q I i garantizar un correcto anclaje de cada una de las piezas y elementos en cuestion, evitando asi, futuros
\ etalle P! args' desprendimientos y preservando la seguridad de las personas.
‘ ‘ } Ver FOTON® 4 \ Previo a la ejecucion de los trabajos, se debera realizar un exhaustivo relevamiento fotografico donde se hara un
— i | ‘ reconocimiento y clasificacién de cada una de las piezas y su posicion con el fin de lograr una restauracion
I | 2 ° “ adecuada e idéntica a la original.
il | - & |
I | - “
L o HN \
2 i ! ‘
~ i [ 1 C [
! | rnisa en ‘ . .
B | ; ‘; | ornisa e | NOTAS: REFERENCIAS:
! ‘ mamposteria. !
i i |
] Ho Ver FOTO N° 1 / ) AREA A INTERVENIR. SUJECIONES DEFICIENTES DE
~3 [EN—— - | TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERIAN SER ELEMENTOS ORNAMENTALES. DESPRENDIMIENTOS
TS e ) {— L / VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA'Y CONFIRMADAS POR LA f ) f
— = 'TH . . Y CAIDA DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA
: ( Refuerzo metalico INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
! o LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, AREA A INTERVENIR. CORROSION EN REFUERZOS
| | 3 ver FOTO N° 1 @ EL INSPEGTOR LOS VERIFICARA EN OBRA - METALICOS DE LOS DINTELES Y DESPRENDIMIENTO
| © e DEL REVOQUE. REPARACIONES PARCIALES
: ! _ ° Elemento ménsula en @ EL REPLANTEO LO EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERA INAPROPIADAS.
H - ’ o VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO AL INICIO
! mamposterla. Ver FOTO N° 2 REPARACION DE REVOQUE EXTERIOR COMPLETO
| H TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR
“ “ “ “ I l [ ! @ OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA SUPERVISION DEL ASESOR )
myllvm 3 ! - 0-28 PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA. ____ REPARACION DE REVOQUE EXTERIOR COMPLETO +
I I : / REPOSICION DEL REVESTIMIENTO SIMIL PIEDRA PARIS
- i Revestimiento simil piedra paris -
S . :
il /
D % Muro existente. ladrillo macizo
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< REPARACION DE CORNISAS Y DINTELES. FOTOS >
FOTON°1 R FOTON° 2 FOTON°3 FOTO N° 4 FOTON°5 FOTON° 6 FOTON°7
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OBRA: , — _
1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTAEN VALOR | 07 PA0IOT: o o7sensrans, <9 o1on7essoos
ESTABLECIMIENTO: : CHASCOMUS
E.P N° 1- BERNARDINO RIVADAVIA | LOCALIDAD: Criascomus
NOMBRE PLANO: DIRECCION: Calle San Martin N° 77

PLANTA PROYECTO. SECTOR A INTERVENIR C.UE.:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
Departamento Técnico: SUR

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Departamento Region: 17

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAE ICTURA ESCOLAR
ESC. 1:100 DICIEMBRE_2024 DC_01 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA ESCOLAR




CALLE CASTELLI

PLANTA BAJA. DESAGUES PLUVIALES

ESC: 1:100

Arbol existente
A CORDON CUNETA

CALLE GRAL. LAVALLE

Arbol existente

A CORDON CUNETA
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA
INSPECCION DE OBRA, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR DE OBRA LOS
VERIFICARA EN EL SITIO.

TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA
SUPERVISION DEL ASESOR PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA

OXO,

CALLE GRAL. SAN MARTIN

CALLE MORENO

OBRA:
1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR

ESTABLECIMIENTO:
E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA

NOMBRE PLANO: .
DESAGUES PLUVIALES. PLANTA BAJA.

LOCALIZACION: -35.57896412035, -58.01017688905

PARTIDO: CHASCOMUS
LOCALIDAD: CHASCOMUS
DIRECCION: Calle San Martin N° 77

C.UE.:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
Departamento Técnico: SUR

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Departamento Regién: 17

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:
ESC. 1:100 DICIEMBRE_2024 IS_01

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y
SEGUIMIENTO DE OBRAS

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR




CALLE CASTELLI

PLANTA DE TECHOS. REEMPLAZO DE CUBIERTA Y DESAGUES PLUVIALES

ESC: 1:100

OXOXO

CALLE GRAL. LAVALLE

Limpieza y tratamiento de vegetacion

Se deberan verificar y resolver todos lo invasiva
) encuentros defectuosos en el area del
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR LA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA
INSPECCION DE OBRA, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR DE OBRA LOS
VERIFICARA EN EL SITIO.

TODAS Y CADA UNA DE LAS TAREAS LAS DEBERAN EJECUTAR OPERARIOS ESPECIALIZADOS BAJO LA
SUPERVISION DEL ASESOR PATRIMONIAL Y EL INSPECTOR DE OBRA

CALLE GRAL. SAN MARTIN

CALLE MORENO

OBRA: i
1° ETAPA - RESTAURACION INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR

ESTABLECIMIENTO:
E.P N° 1 - BERNARDINO RIVADAVIA

NOMBRE PLANO: .
DESAGUES PLUVIALES. PLANTA DE TECHOS.

LOCALIZACION: -35.57896412035, -58.01017688905
PARTIDO: CHASCOMUS
LOCALIDAD: CHASCOMUS

DIRECCION: Calle San Martin N° 77

C.UE.:

DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Departamento Técnico: SUR

> GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 3((: = BUDEEIEENQEEES
Departamento Regién: 17 s CULTURA Y EDUCACION
ESCALA: FEcHA: DESIGNACION PLANO: ngjﬁ:g:_;fg:l:gc;tﬂ[’z PLANIFICACION, PROYECTOS Y
ESC. 1:100 DICIEMBRE_2024 IS 02 SUBSECRETARIA DE INFRAES TRUC TURA ESCOLAR
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